Annexe bordereau n° 6 -2018/2/15.3

\'/

un syndicat
au service

morbihan des territoires
energies

Vannes. le 5 février 2018

Morbihan énergies morbihan-energies.fr
27 rue de Luscanen Tél : 0297620750
CS 32610 Fax: 0297636814 Madame Le Maire
56010 VANNES CEDEX Mél: contact@sdem.fr Commune de Saint-Avé
Place Franc¢ois Mitterrand
BP 40020
Dossier suivi par : 56890 Saint-Avé

Marie-Laure Letertre

N°® d'opération :
56206C2017015

Objet : Commune de Saint-Avé
Eclairage - Rénovation en zone urbaine -
Bourg - Place Notre Dame du Loc - secteur 3

Madame Le Maire,

Vous avez bien voulu nous solliciter pour la réalisation de l'opération citée en objet.
Apreés étude de votre projet, vous voudrez bien trouver ci-joint deux exemplaires de la convention de réalisation
correspondante.

Vous pouvez consulter le projet en vous connectant 2 I'espace ahérent de notre site morbihan-energies.fr muni de
votre identifiant et de votre mot de passe. Si cette proposition vous agrée, vous voudrez bien me retourner 1
exemplaire de la convention daté et signé, accompagné le cas échéant, de la délibération de votre conseil
municipal. A réception de ces documents, nous délivrerons le bon de commande & l'entreprise.

Restant & votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame Le Maire,
I'expression de ma considération distinguée.
Le Directeur général,

Marc AUBRY

PJ : 1 convention (en 2 exemplaires)
1 devis entreprise


R-BERNARD
Texte tapé à la machine
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Entreprise : INEO Atlantique
Date du devis : 24/01/2018

Numeéro de devis : 24170776-04T

Réf BPU :BPU 2016
BC Etudes :
Opération : 56206C2017015
Désignation
Commune : Saint-Avé
Contact :
Numéro de plan : 24170776-04T

:Bourg - Place Notre Dame du Loc - secteur 3

Devis

INEO

GOF ShNATT

Réf. article
EP.01.303

EPR.01.312

EP.32.103

EP.33.204
EP.41.211
EP.41.221
EP.41.241

EP.42.201
EP.42.202
EP.42.302
EP.43.101
EP.43.106

EP.44.202

EP.45.205
EP.45.401
EP.45.514
EP.45.517
EP.45.622

EP.46.101
EP.46.111
EP.46.301

EP.64.201

EP.64.214

EP.64.215

EP.64.216

EP.71.201
EP.71.401

EP.71.402

1 sur2

Articles base bordereau

Désignation article

Fourniture du recolement

Fichier de données attributaires facturé au point lumineux
(jusqu'a 20 luminaires)

Fixation sur fagade d'un cable de branchement ou
éclairage public

Amélioration de mise a la terre en tranchée ouverte
Tranchée en zone urbanisée 0,80x0,30m

Tranchée en zone urbanisée 1,00x0,30 m

Surlargeur de tranchée en zone urbanisée largeur 0,20m
Profondeur 0,80m

Plus-value pour terrain rocheux hors BRH

Plus-value pour terrain rocheux Brise Roche Hydraulique
Fourniture de grave non traitée GNTa

Sciage de chaussée ou trottoir (au trait)

Refection définitive de chaussée avec apport d'enrobé &

chaud

Fourniture et pose de fourreau TPC rouge diamétre 70 a
90
Confection d'une remontée aéro-souterraine

Percement de magonnerie (pour une épaisseur <= 0 m 40)
Socle avec grille de repiquage

Couvercle pour socle S20

Raccordement d'un céble BT sur grille existante sous

tension

Fourniture chambre de tirage - Type LOT

Pose chambre de tirage ef pose encadrement - type LOT
Fourniture d'un encadrement (cadres et tampons) pour
chambre de tirage type LOT

Fourniture et déroulage cable souple éclairage public CU U
1000 RO2V 3G 25mm?

Fourniture et déroulage céble souple éclairage public Cu U
1000 RO 2V 5 G 6 mm?

Fourniture et deroulage céble souple éclairage public Cu U
1000 RO2V5G 10 mm?

Fourniture et deroulage cable souple éclairage public Cu U
1000 RO 2V 5 G 16 mm?

Pose de lanternes et projecteurs (hauteur <= 6 m)
Fourniture et pose d'un coffret coupe-circuit avec fusibles
pour luminaires

Fourniture et nose d'un coffret avec orise de courant 30 m

PU Qté
1.29 415.000

7.77 17.000

13.36 30.000

9.87 80.000
20.00 190.000
23.00 180.000

8.64 45.000

88.00 42.000
164.00 30.000
32.00 85.000
3.00 750.000
33.00 82.000

3.58 565.000

64.00
56.00
332.00
18.21
111.00

4.000
1.000
7.000
7.000
1.000

80.00
80.00
115.00

3.000
3.000
3.000

2.84 90.000

5.24 250.000

7.27 350.000

10.04 116.000

75.00 4.000
36.00 4.000
181.00 4.000

Sous Total
53535

132.09

400.80

797.60
3 800.00
4 140.00
388.80

3 696.00
4 920.00
2 720.00
2 250.00
2 706.00

2022.70

256.00
56.00

2 324.00
127.47
111.00

240.00
240.00
345.00

265.60

1.310.00

2 544.50

1164.64

300.00
144.00

724.00
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ER.71.414 Fourniture et pose d'un disjoncteur 30 mA bipolaire 10 ou 97.00 1.000 97.00
16 A
EP.71.501 Dépose d'une lanterne d'éclairage public existante 21.00 8.000 168.00
EP.72.107 réalisation d'un massif pour candélabre de 3 m<= 128.00 13.000 1664.00
hauteur<= 6 metres
EP.72.201 Levage et raccordements sur massif existant pour un 121.00 13.000 1573.00
candélabrede 3maém
EP.72.301 Dépose de candélabre et de son massif (hauteur <= 6 m) 78.00 1.000 78.00
EP.72.302 Dépose de candélabre et de son massif (6 m < hauteur <= 106.00 7.000 742.00
10 m
EP.73.133 Fourr:iture lanterne, projecteur, borne - tarif 22 600.00 4.000 2 400.00
EP.73.144 Fourniture lanterne, projecteur, borne - tarif 33 1000.00 4.000 4 000.00
EP.73.148 Fourniture lanterne, projecteur, borne - tarif 37 1200.00 9.000 10 800.00
EP.73.149 Plus-value pour fourniture lanterne, projecteur, borne 50.00 333.000 16 650.00
EP.73.331 Fourniture de méat ou candélabre - tarif 21 575.00 2.000 1 150.00
EP.73.332 Fourniture de méat ou candélabre - tarif 22 600.00 2.000 1200.00
EP.73.415 Fourniture crosse - tarif 5 150.00 4.000 600.00
EP.73.416 Fourniture crosse - tarif 6 175.00 4.000 700.00
EP.74.211 Dépose et repose d'un tableau éclairage public 164.00 1.000 164.00
EP.74.302 Equipement d'un départ EP supplémentaire 106.00 1.000 106.00
Total HTHR base bordereau : 80 743.55
Coefficient de marché : 0.950
Total HTHR base marché : 76 706.37
Articles hors bordereau
Réf. entreprise Désignation article PU Qté Sous Total Coeff.
IM.82.541 Fourniture parasurtenseur CITEL +VARISTANCE 28.92 12.000 347.04 1.220
IM.82.554 plus value peinture sur coffre socle CAHORS reference 92.00 7.000 644.00 1.220
0541217 et chapeau ref 0925539
IM.82.555 Fourniture Coffret prise sur mat en aluminium RAL N°6006 100.00 4.000 400.00 7.220|
avec prise legrand
Total HT: 1 391.04
Total Devis HT : 78 097.41
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o ié’fj::‘ft Convention de financement
morb}han des territoires et de réalisation
énergies Rénovation en zone urbaine des
Morbihan énergies morbihan-energies.fr réseaux ECIairage
27 rue de Luscanen Tel : 0297620750
C£S 32610 Fax:029763 6814

56010 VANNES CEDEX Meél : contact@sdem.fr

Entre les soussignés

Commune de Saint-Avé,
représenté par
(représentant de I'organisme diiment autorisé), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par décision
ou délibération du , désigné dans ce qui suit par le demandeur

d'une part,

Le Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan représenté par M. Jo Brohan, son Président, agissant en
vertu des pouvoirs qui lui ont €té délégués par délibération en date du 27 mai 2014, désigné dans ce qui suit par le
Syndicat.

d'autre part,

Il a été convem ce qui suir :

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet, de fixer les modalités de financement et de confier au Syndicat, maitre
d'ouvrage, qui l'acceple, le soin de réaliser les (ravaux dans le cadre de I'opération précisée ci dessous réalisée sur
la Commune de Saint-Avé aux conditions techniques fixées aux articles ci-aprés.

OPERATION N° : 56206C2017015

NATURE DE L'OPERATION : Rénovation en zone urbaine des réseaux Eclairage

COMMUNE : Saint-Avé

DESIGNATION DE L'OPERATION : Bourg - Place Notre Dame du Loc - secteur 3



Article 2 - CONSISTANCE DE L'OPERATION

Le Syndicat assure, dans la limite des crédits votés chaque année, la maitrise d'ouvrage et Ja maitrise d'ceuvre des
travaux.

La consistance de l'opération est prévue au devis et plans prévisionnels éventuellement annexés.

Les délais nécessaires 4 I'organisation du chantier et a la livraison du matériel, le délai de réalisation sont fixés par
le Syndicat dans le bon de commande des travaux.

Afin de permettre le contr6le technique de I'ouvrage. les plans de recolement des ouvrages seront remis au
demandeur par le Syndicat apres établissement du décomple général définitif et réglement du solde de l'opération.

Le transfert des ouvrages entre le Syndicat et le demandeur est matérialisé par un procgs-verbal de réception des
ouvrages.

A la fin du chantier, les ouvrages de génie civil ainsi que I'ensemble des installations sont rétrocédées au
demandeur qui en devient propriétaire et en assure l'exploitation.

Article 3 - FINANCEMENT DE L'OPERATION

L'estimation prévisionnelle s"éléve & 85 100.00 € HT, sur la base du devis joint et des actualisations 2 prévoir,

Ce montant prévisionnel dii par le demandeur sera susceptible, le cas échéant, de réajustement i la fin des travaux.
Ce financement esl établi conformément au réglement financier en vigueur, décidé par le comité syndical.

Le demandeur devient propriétaire des installations, dés la signature du procés verbal de réception des ouvrages, sa
contribution est calculée selon les modalités financieres énoncées ci-dessous :

HT TVA TTC
Contribution du demandeur 85 100.00 € 17 020.00 € 102 120.00 €

Il est précisé que :

Le cas échéant, ces travaux sont imputés en section d'investissement du budget du demandeur qui fera son affaire
de la récupération éventuelle de la TVA sur l'intégralité du coiit réel de l'opération. Par ailleurs, le demandeur a
donc le choix d'acquitter sa contribution, par tous moyens 4 sa convenance (soit fonds libres, soit emprunt).



Article 4 - MODALITES DE REGLEMENT

Des la remise des ouvrages, le Syndicat émet un titre de recette correspondant au montant di par le demandeur,
ajusté apres établissemnent du décompte général de l'opération.

En fonction de I’avancement des travaux, le Syndicat pourra demander autant que de besoin un acompte sur les
travaux réalisés,

Les sommes dues sont versées A la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU MORBIHAN

BDF VANNES n® 30001 00859 C5610000000 28

Article 5 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention devient caduque :

e d'une part, en I'absence de réponse du demandeur dans un délai de 3 mois & compter de la transmission par
le Syndicat, de son accord sur le programme des travaux proposé par le demandeur et de I'acceptation des
conditions financiéres de sa réalisation,

® d'autre part, pour des travaux non commencés dans un délai de S mois 2 compter de la signature de la
convention et de I'émission du bon de commande travaux délivré par le Syndicat & I'entreprise.

Fait a Vannes, le 5 février 2018

Le Demandeur Le Président du Syndicat P 0
Commune de Saint-Avé C





