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Annexe bordereau 30 – 2018/3/55 

 

 

 

 
CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION D’OUVRA GES 

D’ASSAINISSEMENT 
 

 
 
ENTRE 
 
La commune de Saint-Avé, dont le siège est sis, place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT-AVÉ, représentée 
par son Maire, Madame Anne GALLO dûment habilitée à l’effet de signer la présente convention par 
délibération du conseil municipal n°2018/3/                           du  28 mars 2018, ci-après désignée par le 
terme « La Ville », 
 
D’une part, 
 
ET 
 
L’Etablissement Public de Santé Mentale, si 22 Rue de l’hôpital - 56890 SAINT- AVÉ, représenté par son 
directeur Monsieur Pascal BENARD, ci-après désigné par le terme « L’EPSM MORBIHAN », 
 
D’autre part, 
 
 

 
 

PREAMBULE 

Dans le cadre de son programme de rénovation, l’EPSM MORBIHAN installe un nouvel établissement 
hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’une capacité d’accueil de 98 résidents. 

La collecte des eaux usées de ce bâtiment ne pouvant être assurée de façon gravitaire sur le réseau 
public, l’EPSM MORBIHAN est contraint de procéder à la construction d’un ouvrage permettant le 
relevage de ses effluents. 

L’EPSM MORBIHAN a sollicité, par courrier du 18 mai 2017, la rétrocession à la Ville des ouvrages 
d’assainissement requis pour le prétraitement et la collecte des effluents de ce bâtiment, afin que celle-ci 
en assure l’exploitation. 

Considérant que ces ouvrages d’assainissement constituent des équipements à vocation publique, la 
Ville a émis un avis favorable à leur intégration dans son patrimoine. 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques et financières de réalisation et 
d’incorporation au patrimoine communal du dégrilleur, du poste de relevage et tout équipement et 
accessoire nécessaires au prétraitement et à la collecte des effluents de l’EHPAD de l’EPSM 
MORBIHAN, jusqu’au réseau public existant, et de leur exploitation par la régie assainissement, 
exploitant de la Ville. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à sa date de signature. Elle prendra fin au jour du transfert de propriété des 
ouvrages de l’EPSM MORBIHAN dans le patrimoine de la Ville. 
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La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les 
conditions de l’article 10.  

 
ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES OPERATIONS 

L’EPSM MORBIHAN assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de construction sur 
le domaine public et privé de la rue de la Gare, des installations d’assainissement dédiées au 
prétraitement et au refoulement des eaux usées notamment de l’EHPAD. 

Ils consistent en : 

 Un regard d’arrivée, 
 Une vanne d’isolement de l’effluent, 
 Un dégrilleur automatique, et ses accessoires, 
 Une station de refoulement constituée d’un poste de relevage en béton, des équipements 

électromécaniques, hydrauliques, électriques ainsi que les équipements connexes qui en 
constituent l’accessoire, notamment l’armoire électrique, la chambre de vannes, les réseaux, 
l’instrumentation, les gaines associées, les dispositifs de sécurité et de télégestion. 

 L’instrumentation pour la mesure ou la détection de la surverse au niveau du trop-plein du 
poste. 

 

ARTICLE 4 – OUVRAGES A INTEGRER AU PATRIMOINE COMMU NAL 

La propriété des ouvrages sera transférée à la Ville, après mise en service sur les ouvrages publics 
validée par la Ville dans les conditions définies dans la présente convention. 

 

4-1 Ouvrages d’assainissement 

Les ouvrages destinés à être cédés à la Ville comprennent les installations d’assainissement dédiées au 
prétraitement et au refoulement des eaux usées de l’EHPAD tels que décrits à l’article 3. 

Ces installations sont matérialisées sur le plan joint en annexe 1. 

 

4-2 Emprise foncière 

Une partie des installations d’assainissement objets du transfert, est située sur le terrain privé de l’EPSM 
MORBIHAN. L’emprise foncière sera délimitée par un géomètre. Les frais de bornage et d’acte seront 
pris en charge par l’EPSM MORBIHAN. La cession interviendra à titre gratuit. 

 
 
ARTICLE 5 – QUALITE DES OUVRAGES  

Les installations doivent être conformes à la règlementation nationale et locale, aux normes en vigueur, 
aux règles de l’art, ainsi qu’au cahier des charges joint en annexe 2. Il est précisé que ce cahier des 
charges a fait l’objet d’une validation préalable par le service assainissement de la Ville. 

Le contrôle exercé par la Ville tel que décrit aux articles suivants, est ainsi réalisé en sa qualité 
d’exploitant du service assainissement de la Ville et futur propriétaire des ouvrages installés par l’EPSM 
MORBIHAN. 

 

ARTICLE 6 - MODALITES D’EXECUTION ET DE RECEPTION D ES OUVRAGES 

La direction, le contrôle et la réception des opérations sont assurés sous l’autorité et la responsabilité de 
l’EPSM MORBIHAN.  

Cette responsabilité concerne la réalisation des ouvrages et de tout contrôle, essai, remise en conformité, 
réglage, opération d’entretien et de maintenance nécessaire au bon fonctionnement de l’installation.  

La Ville ne se substitue ni à la fonction de maître d’ouvrage, ni à celle de maître d’œuvre, ni à celle 
d’aucun intervenant à l’acte de construire, lesquels restent juridiquement responsables de l’ouvrage 
jusqu’à leur transfert effectif de propriété, et, pour le constructeur, jusqu’à la fin du délai de garantie de 
parfait achèvement. 
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L’EPSM MORBIHAN ne pourra donc en conséquence se prévaloir d’aucune carence ou défaillance de la 
Ville dans l’exercice de son droit de contrôle, lequel n’est destiné qu’à préparer et faciliter le transfert des 
ouvrages dans son patrimoine et leur exploitation ultérieurs. 
 
 

6-1 Constat d’achèvement des travaux de construction – Mise en service 

Sitôt les installations en état de marche et après avoir fait procéder aux épreuves obligatoires, l’EPSM 
MORBIHAN communique à la Ville les documents remis par son constructeur en vue de de 
l’établissement du constat d’achèvement des travaux, à savoir : 

 PV d’essais et d’épreuves (bétons, étanchéité des ouvrages et canalisations) 
 PV de contrôles de conformité (installations électriques, dispositifs de levage …) 
 Analyse fonctionnelle, liste des défauts et alarmes, paramétrage SOFREL. 

 

La production des documents et la conformité des te sts et des travaux sont les conditions 
nécessaires à la mise en service sur les ouvrages c ommunaux.  

La Ville formule un avis préalable au constat de fin de travaux de construction. 

Dès validation par la Ville, les ouvrages sont connectés aux installations publiques. Dès lors, les données 
relatives au fonctionnement des ouvrages remontent sur le système de supervision de la Ville.  

En cas de défaut générant des alarmes, l’exploitant de la Ville contacte le constructeur, responsable de 
l’installation, pour intervention. Un numéro d’astreinte est communiqué à la Ville. 

 

6-2 Réception  

La réception de la station est prononcée à la suite des contrôles et essais de vérification des 
performances dont les résultats ont satisfait aux exigences règlementaires et à celles du cahier des 
charges. 

L’ensemble du dossier de réception est communiqué à la Ville préalablement aux opérations de 
réception, auxquelles elle participe.  

Ce dossier de réception comporte, outre les documents listés au 6-1, en versions définitives : 

 Les plans de récolement 
 Le dossier des ouvrages exécutés, les notices fournisseurs 
 Les schémas électriques 

Les documents, transmis en 1 exemplaire papier et 1 informatique sur CD Rom, doivent être 
satisfaisants. 

A compter de la date de réception des ouvrages cons tatée par procès-verbal, l’exploitation est 
assurée par la Ville.  

Tout constat de non-conformité ou non-respect des consignes fixées par l’exploitant, peut annuler la 
reprise d’exploitation par la Ville. 
 
 

ARTICLE 7 - TRANSFERT DE PROPRIETE ET CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE 
ET DE TREFONDS 

Le transfert de propriété des ouvrages précités et de l’emprise foncière du poste à la Ville intervient dès 
lors que les conditions suivantes sont réunies : 

 PV de réception (si réception sans réserve) ou PV de levée de l’ensemble des réserves constatées 
au procès-verbal de réception. 

 Transmission à la Ville des documents techniques nécessaires à l’exploitation des ouvrages, 
notamment le dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages, les schémas fonctionnels, notices 
de fonctionnement, avec les consignes générales d’exploitation (1 exemplaire papier et 1 
informatique sur CD Rom). 

 Transmission à la Ville de l’ensemble des pièces juridiques, financières et administratives 
nécessaires au transfert de propriété (justification de la garantie financière d’achèvement des 
travaux, valeur à neuf par catégorie d’équipement et ouvrage, …). 

Tout constat de non-conformité non levée peut annuler la procédure de transfert. 
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Le transfert de propriété est matérialisé dans un acte de cession, selon les modalités financières décrites 
à l’article 9.  
Par ailleurs, il y a lieu de constituer une servitude de passage et de tréfonds pour les réseaux jusqu’au 
regard de trop plein du poste de relevage, situé au point bas du terrain de l’EPSM MORBIHAN. Cette 
servitude de passage et de tréfonds sera constituée pour l’entretien et le renouvellement ultérieurs du 
réseau, du regard de trop plein et du dispositif de mesure du temps de surverse. L’emprise de la 
servitude est matérialisée sur le plan joint. 
 
La constitution de la servitude et le transfert de propriété sont matérialisés dans un acte notarié, selon les 
modalités financières décrites à l’article 9. Cet acte est signé après approbation de la cession des 
ouvrages à la Ville et de la constitution de la servitude de passage et de tréfonds, par le conseil 
municipal, et avis du conseil d’exploitation de la régie assainissement. 
 
Les frais d’acte sont pris en charge par l’EPSM MORBIHAN. 
 

Jusqu’au transfert des ouvrages, l’EPSM MORBIHAN est tenu de supporter les frais liés à toute opération 
de maintenance, d’entretien, de contrôle, nécessaire au bon fonctionnement de l’installation et, de façon 
générale, toutes responsabilités liées à la maîtrise d’ouvrage et à la propriété des biens sus visés.  
 
 
ARTICLE 8 – DELAI DE GARANTIE  
 
Le délai de garantie est de 1 an à partir de la date de la réception des ouvrages.  
 
Durant cette période, l'entretien et l'exploitation des installations sont entièrement confiées à la Ville. Les 
frais y afférent sont supportés par l’EPSM MORBIHAN jusqu’au transfert, puis par la Ville. 
 
Le constructeur reste responsable des ouvrages jusqu'à l'expiration du délai de garantie. Cette 
responsabilité entraîne la remise en état ou le remplacement de toutes pièces ou parties d'ouvrages qui 
seraient reconnues défectueuses soit par vice de construction, défaut de matière ou de pose, soit par 
insuffisance dans les dimensions ou la puissance.  
 
Le constructeur ne sera pas tenu responsable des bris de matériel et du fonctionnement défectueux 
d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou de fausse manœuvre de l’exploitant 
chargé de la conduite des installations, ou de malveillance, ou de tout autre cas de force majeure. 

Après transfert de propriété, la Ville devient responsable de la gestion des interventions effectuées en 
appel de garantie.  
 
Les garanties sur les ouvrages rétrocédés (y compris garantie décennale) et les documents relatifs à ces 
garanties sont transférés à la Ville avec le transfert de propriété. 
 
 

ARTICLE 9 – CONDITIONS FINANCIERES  

Les frais d’établissement de la station de refoulement sont entièrement à la charge de l’EPSM 
MORBIHAN. Ces frais comprennent la fourniture, la construction, la pose des ouvrages (poste de 
relevage, équipements électromécaniques, hydrauliques, électriques), les frais de libération des 
emprises, les frais d’études et de contrôles. 

Considérant que les travaux réalisés sont d’intérêt général, la participation de la Ville est calculée selon 
les modalités ci-dessous :  
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Le montant total de l’opération s’élève à 162 111,46 € HT (montant provisoire). La part de l’EPSM 
MORBIHAN est de 102 575,88 € HT, soit 63%. La part de la Ville de Saint-Avé est de 59 538,58 € HT, 
soit 37%. 

 

L’EPSM MORBIHAN adresse après transfert des ouvrages, un état détaillé des paiements effectués et le 
montant de la refacturation à la Ville. 

La Ville refacture à l’EPSM MORBIHAN le montant total des charges d’exploitation directes acquittées 
par la Ville jusqu’au transfert des ouvrages (enlèvement des sous-produits de dégrillage, hydrocurage ..), 
 
 
ARTICLE 10 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

En cas d’inexécution par l’EPSM MORBIHAN de ses obligations, la présente convention pourra être 
résiliée sans indemnité. Cette sanction ne pourra toutefois être appliquée qu’après mise en demeure 
adressée à l’EPSM MORBIHAN dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la 
mise en demeure. 

En cas d’accord amiable, les parties pourront mettre fin de façon anticipée à la présente convention sans 
indemnité. 

 
En cas de résiliation, l’EPSM MORBIHAN devra installer, à ses frais, toutes les infrastructures 
nécessaires à la collecte et au prétraitement des eaux usées de l’EHPAD, au point de raccordement 
autorisé par la Ville. 

Quelque soit le motif ayant conduit à la résiliation, l’EPSM MORBIHAN ne pourra exiger de la Ville le 
remboursement des frais qu’il aura engagés dans l’opération ni le paiement d’une quelconque indemnité. 

 

 ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES  

Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de l’interprétation ou de la 
résiliation de la présente convention relèveront de la compétence du tribunal administratif de RENNES. 
 

Montants provisoires

Montant HT Montant TTC quote part Montant HT Montant TTC quote part Montant HT Montant TTC

4 940,00 5 928,00 60% 2 964,00 3 556,80 40% 1 976,00 2 371,20

Terrain - surface 100% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

frais d'acte 100%  xx

Maitrise d'œuvre 3 960,00 4 752,00 60% 2 376,00 2 851,20 40% 1 584,00 1 900,80

intallation chantier 1 815,00 0,00 60% 1 089,00 1 306,80 40% 726,00 871,20

frais études 1 500,00 60% 900,00 1 080,00 40% 600,00 720,00

mise en place d'un pompage provisoire sur le réseau ville960,00 60% 576,00 691,20 40% 384,00 460,80

terrasement, évacuation déblais 7 665,00 60% 4 599,00 5 518,80 40% 3 066,00 3 679,20

remblais péripheriques 5 770,00 60% 3 462,00 4 154,40 40% 2 308,00 2 769,60

assise beton sous poste 1 950,00 60% 1 170,00 1 404,00 40% 780,00 936,00

fourniture dégrilleur 32 375,00 100% 32 375,00 38 850,00 0% 0,00 0,00

fourniture poste béton avec chambre 57 082,00 60% 34 249,20 41 099,04 40% 22 832,80 27 399,36

télésurveillance 5 090,00 0% 0,00 0,00 100% 5 090,00 6 108,00

modification réseau EU intérieur EPSM 1 765,00 60% 1 059,00 1 270,80 40% 706,00 847,20

Liaison gravitaire 4 420,00 60% 2 652,00 3 182,40 40% 1 768,00 2 121,60

vanne de coupure 3 500,00 60% 2 100,00 2 520,00 40% 1 400,00 1 680,00

fourreaux TPC et FT entre armoire et coffret 2 660,00 60% 1 596,00 1 915,20 40% 1 064,00 1 276,80

refoulement O75 raccordement 7 650,00 0% 0,00 0,00 100% 7 650,00 9 180,00

trop plein sur réseau EPSM 1 930,00 60% 1 158,00 1 389,60 40% 772,00 926,40

Réalisation d'une dalle en béton sur le poste regard 2 875,00 60% 1 725,00 2 070,00 40% 1 150,00 1 380,00

cloture péripherique 636,00 60% 381,60 457,92 40% 254,40 305,28

abri antivandalisme 1 200,00 60% 720,00 864,00 40% 480,00 576,00

moins value -7 960,00 132 883,00 159 459,60 60% -4 776,00 -5 731,20 40% -3 184,00 -3 820,80

Installations provisoires 1 194,50 1 433,40 60% 716,70 860,04 40% 477,80 573,36

Démol, reconstruction mur 19 133,96 22 960,75 60% 11 480,38 13 776,45 40% 7 653,58 9 184,30

162 111,46 194 533,75 102 572,88 123 087,45 59 538,58 71 446,30

63% 37%

Montant opération Part Ville de Saint-AvéPart EPSM MORBIHAN
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 Annexes  

 Les documents ci-dessous sont annexés à la convention et ont valeur contractuelle : 
 Annexe 1 : Plan de situation, schéma des installations et emprise foncière objets du transfert, 

assiette de la servitude de passage et de tréfonds. 
 Annexe 2 : Cahier des charges. 

 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux  
 
 
A Saint-Avé, le....................... 
 
 
Le Maire, 
Vice-Présidente du Conseil   Le Directeur de l’EPSM MORBIHAN 
Régional de Bretagne,   
 
 

Anne GALLO      Pascal BENARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


