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Annexe bordereau 2A

Protocole de fin de contrat

Entre,

La Commune de Saint Avé, représentée par son Maire, Anne GALLO, autorisée aux fins
des présentes par délibération n° ...... en date du 15 octobre 2015, ci-apres dénommée « la

Collectivité »

Et:

La société Veolia, Société Anonyme au capital de ........ Euros, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de ..... sous le numéro de SIRENXXXX, ayant son siége social a
XXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXX, son directeur général, désigné dans ses
fonctionsendate du ........... ci-apres dénommeée, « le Délégataire »
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l. PREAMBULE

Par un contrat d’affermage en date 14 novembre 2006, la commune de Saint Avé a délégué
a la Société Veolia (le Délégataire) la gestion du service public d’'assainissement collectif
(collecte, transport et épuration).

Cette délégation doit prendre fin le 31 décembre 2016, par avenant de prolongation
approuve le 15 octobre 2015.

A l'approche de I'échéance du contrat, la Collectivité et le Délégataire ont décidé de
convenir sous forme d’un protocole des dispositions précises qui doivent étre prises jusqu’a
la fin du Contrat et ceci, pour assurer la continuité du service public d’assainissement
collectif.

. MODALITES DE GESTION DE FIN DE CONTRAT -
EXPOSE DES TACHES

A. Statut des biens de la délégation

Le délégataire doit remettre l'inventaire actualisé et détaillé du patrimoine délégué dans
lequel sera précisée la liste des biens de retour, biens de reprises et des biens propres:

Les biens de retour étant constitués des biens appartenant a la Collectivité qui ont
été mis a disposition du délégataire en début ou en cours du contrat, et qui doivent
faire retour gratuitement a la Collectivité en fin de délégation, ainsi que des biens
appartenant au Délégataire qui sont dédiés au service, c'est-a-dire affectés
exclusivement au fonctionnement du service, et qui doivent faire retour gratuitement
a la Collectivité en fin de délégation quelle que soit leur date de mise en service
(art.2.1.3. du contrat).

Les biens de reprise constitués des biens appartenant au Délégataire non dédiés au
service, c'est-a-dire affectés partiellement au fonctionnement du service, mais qui,
étant utiles a la fourniture de la prestation de service, peuvent étre rachetés par la
Collectivité si elle fait valoir son droit de reprise.

Les biens propres constitués des biens appartenant au Délégataire non dédiés au
service et qui n‘ont pas vocation a étre remis a la Collectivité en fin de contrat, sauf
convention spéciale par laquelle le Délégataire accepte de les vendre a la
Collectivite.

1. Reéalisation de l'inventaire définitif

Conformément a larticle L.2224-11-4 du CGCT, le Délégataire devra transmettre un
inventaire exhaustif, détaillé et valorisé a la date de fin de contrat, qui distinguera la nature
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des biens (meubles et immeubles ; matériel et immatériel) et leur qualification (bien de
retour, biens de reprise, biens propres).

Cet inventaire doit notamment préciser :

- Linventaire des installations (liste de tous les ouvrages et installations du service
délégué) comportant une description sommaire, la localisation géographique ou le
site, la date de mise a disposition, I'état général...

- La liste des équipements des installations mentionnant lintitulé, la localisation
géographigue ou le site, la date de mise a disposition, la date prévisionnelle de
renouvellement, caractéristiques du matériel (dénomination, marque, modéele,
référence inventaire, date d’achat, principales caractéristiques techniques)

- La liste des outils informatiques, de télécommunication et de télégestion
(équipements et logiciels).

- L’inventaire des équipements en nombre portant notamment sur :

o les accessoires de réseau et les branchements, [linventaire donne
I'effectif par type de matériel,

o les canalisations, I'inventaire sera extrait des bases de données du SIG. ||
comprendra le plan des réseaux indiquant la localisation des dispositifs de
mesures, un inventaire des réseaux mentionnant pour chaque trongon les
informations suivantes si disponibles : les linéaires de canalisations, I'année
de pose ou la période de pose si disponible, la catégorie des réseaux au sens
de la réglementation DT-DICT, la précision des informations géographiques
au sens de la réglementation DT-DICT, les matériaux utilisés, les diameétres.

- L’état contradictoire des immeubles

Le délégataire remet I'inventaire définitif & la date du 31 décembre 2015 .

Il conviendra de faire valider I'inventaire définitif par la Collectivité dans les 3 mois suivant
I'échéance du contrat.

2. Remise des biens

La qualification des biens (biens de retour, biens de reprise, biens propres) est arrétée au
sein de l'inventaire.

a) Biens de retour

Le Délégataire remet gratuitement en pleine propriété a la Collectivité, a la date de fin de
contrat, la totalité des biens indispensables a I'exploitation du service de la Collectivité en
bon état d’entretien et de fonctionnement, eu égard a leur age, a leur nature et a leur
fonctionnement.

La Collectivité organisera des visites des ouvrages pour constater I'état des ouvrages d'ici le
31 décembre 2015. Il conviendra de préciser que le Délégataire autorisera I'accés aux
ouvrages et éventuellement qu’il apportera son aide a la Collectivité.
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Le maitre d’ouvrage dressera a l'issue un procés-verbal de I'état de l'inventaire, constatant
les manquements.

Les constats de manquements devront étre remis au délégataire au 31 janvier 2016 afin
gue celui-ci réalise les renouvellements / réparations nécessaires au plus tard le 30 juin
2016.

Une seconde visite contradictoire est effectuée entre les parties concernées le 30 juin 2016
pour contrdler et évaluer la réalisation des opérations prévues dans le procés-verbal de la
premiéere visite.

Dans le cadre de son obligation contractuelle d’entretien des biens du service, le Délégataire
remettra a I'échéance du contrat tous les biens meubles et immeubles, ouvrages
équipements et matériels ou logiciels en état normal d’entretien et de maintenance, et

procédera a cette fin a toutes réparations, remplacements ou renouvellement nécessaires.

Il fournira une liste de toutes les interventions dans les 15 jours suivants la date d’échéance
du contrat (entretien, maintenance, renouvellement) qu'il a effectué pendant le dernier
semestre 2016 sur les biens du service.

Le Délégataire dressera pour le 31 décembre 2015, un inventaire des clés, des locaux
existants par site, en précisant leurs fonctions, la désignation et l'adresse du bien
correspondant et en leur affectant un numéro d'ordre. Il y adjoindra la liste des codes et
alarmes existant et les mots de passe et code de logiciel du service, complété de leur durée
et validité.

Le Délégataire effectuera la remise, a un représentant dument mandaté par la Collectivité,
de I'ensemble des clés, codes et alarmes des biens affermés, le jour de la fin du contrat ou a
une date convenue entre les deux parties.

A la date de son départ, le Délégataire assurera le nettoyage des ouvrages, équipements et
installations, ainsi que I'évacuation des déchets et tous objets inutilisables. A défaut, la
Collectivité procede a ces opérations aux frais du Délégataire.

b) Biens de reprise

L'inventaire valorisé des biens établi dans le cadre du présent protocole de fin de contrat
précise notamment les biens de reprise, propriété du Délégataire, acquis pour I'exploitation
du service mais qui ne sont pas indispensable au service exploitation.

En conséquence, ils restent la propriété du délégataire et n'entrent dans la propriété de la
personne publique que si cette derniere en décide le rachat au terme de la convention.

La Collectivité pourra reprendre contre indemnités les biens de reprise gqu’elle aura jugée
nécessaires a I'exploitation. Le Délégataire ne peut s'y opposer. Dans les 3 mois précédent
la fin du contrat, la Collectivité pourra procéder a tous contrbles visuels et fonctionnels des
biens qu’elle souhaite acquérir avant de se prononcer sur le rachat de ces biens 1 mois
avant I'échéance du contrat, sans restriction d’accés par le Délégataire.

St Avé - Protocole de fin de contrat Page 6 sur 13



Annexe bordereau 2A

La valorisation des biens de reprise sera fixée contradictoirement a I'amiable, ou a dire
d’expert en fonction des amortissements comptables et techniques a la date de fin de
contrat, minorée si nécessaire des frais éventuels de remise en état desdits biens.

L'achat sera concrétisé par un acte spécifique signé des deux parties a conclure avant le 31
mars 2017.

La Collectivité paiera le Délégataire dans les 30 jours a compter de la date de la réception de
la facture relative a la cession desdits biens

Tout retard dans les sommes dues donnera lieu au paiement d’intéréts de retard au taux
légal.

c) Biens propres

Les biens propres du Délégataire restent sa propriété sauf a avoir été intégrés par accord
des parties, & la liste des biens de reprise portée a I'inventaire définitif.

B. Conditions de reprise des données technigues et administratives

La continuité du service public exige que la Collectivité soit rendue destinataire de
'ensemble des informations techniques et administratives du Délégataire concernant la
gestion et I'exploitation du service public d’assainissement collectif.

1. Reéalisation de I'inventaire des documents et don nées
du service

a) Inventaire des documents et données

L'inventaire des documents et données fera I'objet d’une premiére communication par le
Délégataire en méme temps que l'inventaire des biens, au plus tard le 31 décembre 2015.
Le Délégataire complétera I'inventaire avec I'historique des données disponibles.

La Collectivité ou tout tiers désigné par cette derniére aura libre acces pour vérifier
'exhaustivité et la conformité de cet inventaire.

Cet examen exhaustif sera réalisé dans les 3 mois suivant la remise de linventaire. La
Collectivité¢ pourra demander des compléments, précisera la nature des données et
documents a remettre, ainsi que le format et I'historique des données a remettre.

b) Inventaire _des composants du systéeme d’information
géographiqgue
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Le Délégataire dresse l'inventaire des composants du systeme d’information géographique
pour le 31 décembre 2015 . La Collectivité vérifie I'inventaire, et s’assure de la compatibilité
des outils et formats d’échange. La Collectivité pourra demander au Délégataire de préciser
ou de compléter sa composition.

Les demandes de précisions quant a la description du systeme d’information, ou l'inventaire
feront I'objet de rectifications de la part du Délégataire dans les 3 mois suivant la demande.

Le Délégataire s’engage a tenir a jour cette documentation et & communiquer les éléments
modifiés a la Collectivité en cas d’évolution majeure. Le Délégataire transmet ces éléments
au fil de I'eau, et en tout état de cause a I'échéance du contrat.

2. Bases de données informatiques :

a) Bases de données techniques :

» Les bases de données du systéme d'information géographique (SIG) du
réseau d'assainissement, et des ouvrages et équipements accessoires
associes,

» Les données relatives aux installations électriques et électromécaniques du
service (pompes, schémas électriques, etc.),

» Les données relatives aux unités d’épuration, postes de relévement, postes

de refoulement,

Les données relatives au génie civil des ouvrages du service,

Les données relatives a I'auto-surveillance,

» Tout document relatant le fonctionnement des installations sur la durée
complete du contrat (journaux d’exploitation, registres de maintenance,
notices d’hygiéne et de sécurité,...).

VYV VvV

b) Bases de données administratives :

Sont notamment concernés :

Autorisations,

Arrété préfectoral de rejets
Contréles réglementaires,
Analyses,...

YV V VYV

Concernant le fichier abonné, le Délégataire fournit toutes les données nécessaires a
I'actualisation dudit fichier notamment :

v' Identifiant de I'abonné,

v Identification de I'abonné: Nom, prénom, adresse de I'abonné (n°
d'immeuble, n° d’escalier, n° de rue, nom de rue, code postal, ville), point
de fourniture,
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Adresse du mandataire,
Adresse d’envoi des factures,

L'état de I'assainissement de chaque abonné (collectif, non collectif),

S X

Le montant de la part fixe ou de la redevance de controle de bon
fonctionnement appliqué,

Trois derniers index relevés avec dates des relevés,
Volume facturé pour I'année précédant la derniére facturation,

Date de mise en service du branchement et date dernier controble,

D N N NN

Le mode de paiement choisi.

3. Remise des données, documents et logiciels

a) Format des documents et données remis par le Délégataire

Les documents et données seront remis par le Délégataire selon les formats standards
énumeérés ci-dessous. Dans le cas ou un document ou une donnée ne correspondrait a
aucune des catégories énumérées ci-dessous, le Délégataire et la Collectivité se
rapprochent pour définir le format permettant I'interopérabilité des informations.

Documents texte : [format Word]
Plans : format dxf, pdf et papier
Bases de données : format shape
Fichier abonnés : format Excel

Autre document : [format a définir selon le document]

b) Modalités de remise des documents et données

Le Délégataire procéde a la remise provisoire des données techniques et documents a la
date du 31 décembre 2015.

La Collectivité réalise un contrble des données et documents fournis ainsi que leur
compatibilité avec le systeme informatique de la Collectivité. Elle émet ses remarques et
demandes de compléments au Délégataire, qui dispose de 3 mois pour transmettre les
documents et données complémentaires.

Le Délégataire procede a la mise a jour finale des données et documents le jour de
I'échéance du contrat.

La mise a jour définitive des informations relatives a la facturation et du fichier client est
réalisée lors du solde de tous comptes (le 31 décembre 2017).
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Le Délégataire s'engage a ne détruire aucune archive, y compris sous forme électronique,
sans accord préalable formalisé de la Collectivité.

C.Modalités de la transition de I’exploitation

1. Continuité de service en fin de délégation

La Collectivité a la faculté, sans qu'il en résulte un droit a indemnité pour le Délégataire, de
prendre pendant les 6 derniers mois de la délégation, toutes mesures pour assurer la
continuité des services, en réduisant autant que possible la géne qui en résulte pour le
Délégataire.

D'une maniére générale, la Collectivité peut prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter le changement d’exploitant.

Une période de tuilage d'une durée de 2 semaines sera définie pendant laquelle la
Collectivité réunit les représentants du Délégataire ainsi que ceux de l'opérateur entrant,
pour organiser le transfert de I'exploitation du service délégué. Le Délégataire accepte d'étre
accompagné par les agents en charge des opérations de tuilage de l'opérateur entrant
pendant une période de deux semaines.

Cette période de tuilage sera mise a profit pour assurer la transmission des consignes
d’exploitation et des modes opératoires. Une formation de l'opérateur entrant aux logiciels
d’exploitation sera assurée par le Délégataire. Il sera procédé aux paramétrages des
satellites de communication et aux tests des reports d’alarme.

Le Délégataire laissera a disposition de I'opérateur entrant les consommables nécessaires a
la stricte continuité du service.

La Collectivité ou I'opérateur entrant se trouvent subrogés dans les droits et obligations du
Délégataire a la date d’expiration du contrat, & I'exception des factures émises par le
Délégataire et des réclamations des abonnés.

2. Gestion des abonnés en fin de contrat

Le solde du compte de chaque abonné est réalisé a partir des informations de relevés de
compteur opérés par I'exploitant du service eau potable, en appliquant un prorata temporis
sur les parties proportionnelles du tarif.

La Collectivité reversera le montant correspondant & ces consommations au Délégataire, au
plus tard le 31 aolt 2017.

Le Délégataire demeure seul responsable du recouvrement des factures qu’il a émise méme
apres la fin du contrat. Il reste soumis aux dispositions financieres jusqu’a I'accomplissement
complet de ses obligations contractuelles.
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En cas d'erreur de sa part dans la facturation, il est tenu de procéder au remboursement du
trop-percu.

La Collectivité s’engage a ne pas faire obstacle au recouvrement par le Délégataire des
montants en cause.

En dehors des cas visés ci-dessus, le Délégataire s’engage a fournir a I'opérateur entrant
tous éléments utiles pour lui permettre de répondre aux réclamations des abonnés
concernant la période pendant laquelle il assurait la gestion du service délégué.

Le Délégataire fournit également a la date d’échéance du contrat :

» La liste des immeubles raccordables non raccordés de plus de 2 ans et de moins de
2 ans

» La liste des devis de branchement demandés par les abonnés en attente et des
branchements en attente de réalisation apres acceptation des devis,

* La liste des contrbles de raccordement demandés (neufs et mutation) par les
abonnés en attente

» Une copie des rapports de contrdles délivrés aux abonnés depuis le début du contrat.

3. Reprise des contrats de fourniture et de prestat ion

Le Délégataire s’engage a fournir a la Collectivité la liste exhaustive des contrats de
fourniture et de prestation qui couvrent uniquement le périmetre affermé, en méme temps
gue l'inventaire contradictoire.

Le Délégataire devra communiquer a la Collectivité au 31 décembre 2015 tous les contrats
passés avec des usagers, avec d'autres collectivités ou avec des tiers et notamment :

» Les conventions particuliéeres de déversement conclues avec des industriels ou
d’autres collectivités,
» Les conventions d’épandage,

Pout tout projet de contrat conclu ou & conclure apres la date de signature du protocole, la
Collectivité sera saisie pour avis

Le Délégataire fera son affaire des contrats ou conventions dont la validité se prolongerait
au-dela du 31 décembre 2016 .

4. Reprise des stocks

Un état des stocks sera réalisé au 31 décembre 2016.
Cela concerne :

» Stock de produits chimiques utilisés pour le traitement des effluents et des boues
» Stock de piéces de rechange (pompes, canalisations, etc.)
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Pour assurer la continuité de I'exploitation en fin de Contrat, le Délégataire devra assurer
'approvisionnement en réactifs avant le transfert: remplissage des cuves de produits de
déphosphatation, de fioul, des silos de chaux et laisser & la disposition de la Collectivité, ou a
celle du futur délégataire, un stock de floculant ou de tout autre produit non décrit ci-dessus
permettant le fonctionnement normal du service pendant une durée de 3 mois, sous réserve
de la capacité des contenants.

Un point sur les stocks de boues sera réalisé en septembre 2016 et I'évaluation du stock
non évacué au 31 décembre 2016. Le colt d’évacuation des boues non évacuées sera
refacturé au délégataire.

D. Programme de travaux jusqu’a I'’échéance du Contr at

Conformément a larticle 15.4.2. du contrat, dans I'hypothése ou le Délégataire n'a pas
exécuté tout ou partie du renouvellement programmé dont il a la charge, (y compris le
programme de renouvellement au titre de 'année 2016, annexé a I'avenant n°2 au contrat
d’'affermage), il doit verser a la Collectivité une somme correspondant au montant des
travaux non exécutés, indexés par application des clauses de I'article 8.5 du contrat.

Les montants correspondants sont payés par le Délégataire un mois aprés I'émission d’'un
titre de recette par la Collectivité ou déduits par la Collectivité des sommes dues par elle.

E. Reprise du personnel affecté au Contrat

La connaissance du personnel du Délégataire affecté au service constitue une donnée
essentielle pour permettre a la Collectivité et a I'opérateur entrant d’assurer la continuité de
I'exploitation dans les meilleures conditions.

En particulier, il importe que les informations relatives au personnel affecté au service soient
portées a la connaissance de la Collectivité de maniere exhaustive de fagon :

- aprendre la pleine mesure des conséquences d'une éventuelle obligation de reprise
des contrats de travail en application de I'article L.1224-1 du Code du Travalil,

- et de les gérer de facon a préserver la continuité de I'exploitation et éviter au mieux
toute incertitude sur les modalités, conditions et effets du transfert des contrats de
travail des personnels.

Le Délégataire s’engage a remettre a la Collectivité la liste du personnel concerné par la
reprise 6 mois avant I'échéance du contrat avec les éléments suivants :

- Age,
- Ancienneté professionnelle,
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- Formation et dipléme,

- Compétence et niveau de qualification professionnelle,

- Nature du contrat de travail,

- Temps partiel éventuel et modalités,

- Salaire brut de base,

- Montant total de la rémunération brute pour l'année n-1 (y compris avantages
particuliers),

- Avantages sociaux collectifs ou particuliers,

- Avantages liés a I'épargne salariale,

- Droits en termes de RTT,

- Droits en termes de congés,

- Accords salariaux,

- Arréts de travail éventuellement en vigueur.

F. Bilan de cléture du Contrat de délégation

Le Délégataire sortant communiquera a la Collectivité un bilan intermédiaire de cl6ture des
comptes lors de la production du compte rendu annuel du dernier exercice, qui sera établi
dans les conditions prévues par les articles L 1411-3 et R 1411-7 du Code Général des
collectivités Territoriales, avant le 1* juin 2017.

Le Délégataire s'engage a établir les documents suivants qui recenseront I'ensemble des
opérations relatives a la cléture des comptes du contrat d’affermage, notamment :

- Etat des créances en cours (hors comptes de tiers),

- Etat des créances irrécouvrables,

- Etat des régularisations de TVA,

- Etat des comptes de tiers,

- Bilan de la réalisation des renouvellements,

- Régularisation des autres dettes acquittées par le Délégataire,
- Reégularisation des imp0ts et taxes,

- Etat des engagements sociaux aupres du personnel.

La remise de ces éléments conditionne la libération du cautionnement.

Un bilan définitif de cloéture des comptes sera réalisé dans un délai de 12 mois et
'apurement définitif des flux financiers sera effectué au 31 décembre 2017 (solde de tous

comptes).
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