Annexe bordereau 30 — 2018/3/55
SAINT-AVE
SANT-TEVE ‘/

CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION D’'OUVRA GES
D’ASSAINISSEMENT

ENTRE

La commune de Saint-Avé, dont le siége est sis, place de I'Hotel de Ville - 56890 SAINT-AVE, représentée
par son Maire, Madame Anne GALLO diment habilitée a I'effet de signer la présente convention par
délibération du conseil municipal n°2018/3/ du 28 mars 2018, ci-aprés désignée par le
terme « La Ville »,

D’une part,
ET

L’Etablissement Public de Santé Mentale, si 22 Rue de I'hdpital - 56890 SAINT- AVE, représenté par son
directeur Monsieur Pascal BENARD, ci-aprés désigné par le terme « L'EPSM MORBIHAN »,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de son programme de rénovation, 'TEPSM MORBIHAN installe un nouvel établissement
hospitalier pour personnes agées dépendantes (EHPAD), d'une capacité d’accueil de 98 résidents.

La collecte des eaux usées de ce batiment ne pouvant étre assurée de fagon gravitaire sur le réseau
public, TEPSM MORBIHAN est contraint de procéder a la construction d’'un ouvrage permettant le
relevage de ses effluents.

L'EPSM MORBIHAN a sollicité, par courrier du 18 mai 2017, la rétrocession a la Ville des ouvrages
d’assainissement requis pour le prétraitement et la collecte des effluents de ce batiment, afin que celle-ci
en assure I'exploitation.

Considérant que ces ouvrages d’assainissement constituent des équipements a vocation publique, la
Ville a émis un avis favorable a leur intégration dans son patrimoine.

ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques et financiéres de réalisation et
d’incorporation au patrimoine communal du dégrilleur, du poste de relevage et tout équipement et
accessoire nécessaires au prétraitement et a la collecte des effluents de 'EHPAD de I'EPSM
MORBIHAN, jusqu'au réseau public existant, et de leur exploitation par la régie assainissement,
exploitant de la Ville.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La convention prend effet a sa date de signature. Elle prendra fin au jour du transfert de propriété des
ouvrages de 'TEPSM MORBIHAN dans le patrimoine de la Ville.



La fixation de cette durée ne fait pas obstacle a ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de I'article 10.

ARTICLE 3 — CONSISTANCE DES OPERATIONS

L'EPSM MORBIHAN assure la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre des travaux de construction sur
le domaine public et privé de la rue de la Gare, des installations d'assainissement dédiées au
prétraitement et au refoulement des eaux usées notamment de I'EHPAD.

lls consistent en :

Un regard d’arrivée,

Une vanne d'isolement de I'effluent,

Un dégrilleur automatique, et ses accessoires,

Une station de refoulement constituée d'un poste de relevage en béton, des équipements
électromécaniques, hydrauliques, électriques ainsi que les équipements connexes qui en
constituent I'accessoire, notamment I'armoire électrique, la chambre de vannes, les réseaux,
l'instrumentation, les gaines associées, les dispositifs de sécurité et de télégestion.
L’instrumentation pour la mesure ou la détection de la surverse au niveau du trop-plein du
poste.

iy

]

ARTICLE 4 — OUVRAGES A INTEGRER AU PATRIMOINE COMMU NAL

La propriété des ouvrages sera transférée a la Ville, aprés mise en service sur les ouvrages publics
validée par la Ville dans les conditions définies dans la présente convention.

4-1 Ouvrages d'assainissement

Les ouvrages destinés a étre cédés a la Ville comprennent les installations d’assainissement dédiées au
prétraitement et au refoulement des eaux usées de 'EHPAD tels que décrits a l'article 3.

Ces installations sont matérialisées sur le plan joint en annexe 1.

4-2 Emprise fonciére

Une partie des installations d’assainissement objets du transfert, est située sur le terrain privé de 'EPSM
MORBIHAN. L’'emprise fonciere sera délimitée par un géometre. Les frais de bornage et d'acte seront
pris en charge par 'TEPSM MORBIHAN. La cession interviendra a titre gratuit.

ARTICLE 5 - QUALITE DES OUVRAGES

Les installations doivent étre conformes a la réglementation nationale et locale, aux normes en vigueur,
aux regles de l'art, ainsi qu'au cahier des charges joint en annexe 2. Il est précisé que ce cahier des
charges a fait I'objet d’'une validation préalable par le service assainissement de la Ville.

Le contréle exercé par la Ville tel que décrit aux articles suivants, est ainsi réalisé en sa qualité
d’exploitant du service assainissement de la Ville et futur propriétaire des ouvrages installés par 'lEPSM
MORBIHAN.

ARTICLE 6 - MODALITES D’EXECUTION ET DE RECEPTION D ES OUVRAGES

La direction, le contrdle et la réception des opérations sont assurés sous l'autorité et la responsabilité de
'EPSM MORBIHAN.

Cette responsabilité concerne la réalisation des ouvrages et de tout contrble, essai, remise en conformité,
réglage, opération d’entretien et de maintenance nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.

La Ville ne se substitue ni a la fonction de maitre d’ouvrage, ni a celle de maitre d’ceuvre, ni a celle
d’'aucun intervenant a l'acte de construire, lesquels restent juridiquement responsables de I'ouvrage
jusgu’a leur transfert effectif de propriété, et, pour le constructeur, jusqu'a la fin du délai de garantie de
parfait achevement.



L’'EPSM MORBIHAN ne pourra donc en conséquence se prévaloir d'aucune carence ou défaillance de la
Ville dans I'exercice de son droit de contrdle, lequel n’est destiné qu’a préparer et faciliter le transfert des
ouvrages dans son patrimoine et leur exploitation ultérieurs.

6-1 Constat d’'achévement des travaux de construction — Mise en service

Sitét les installations en état de marche et aprés avoir fait procéder aux épreuves obligatoires, TEPSM
MORBIHAN communique a la Ville les documents remis par son constructeur en vue de de
I'établissement du constat d’achévement des travaux, a savoir :

= PV d'essais et d’épreuves (bétons, étanchéité des ouvrages et canalisations)
= PV de contrbles de conformité (installations électriques, dispositifs de levage ...)
= Analyse fonctionnelle, liste des défauts et alarmes, paramétrage SOFREL.

La production des documents et la conformité des te sts et des travaux sont les conditions
nécessaires a la mise en service sur les ouvrages ¢~ ommunaux.

La Ville formule un avis préalable au constat de fin de travaux de construction.

Des validation par la Ville, les ouvrages sont connectés aux installations publiques. Dés lors, les données
relatives au fonctionnement des ouvrages remontent sur le systeme de supervision de la Ville.

En cas de défaut générant des alarmes, I'exploitant de la Ville contacte le constructeur, responsable de
l'installation, pour intervention. Un numéro d’astreinte est communiqué a la Ville.

6-2 Réception

La réception de la station est prononcée a la suite des contrbles et essais de vérification des
performances dont les résultats ont satisfait aux exigences réglementaires et a celles du cahier des
charges.

L'ensemble du dossier de réception est communiqué a la Ville préalablement aux opérations de
réception, auxquelles elle participe.

Ce dossier de réception comporte, outre les documents listés au 6-1, en versions définitives :

= Les plans de récolement
= Le dossier des ouvrages exécutés, les notices fournisseurs
= Les schémas électriques

Les documents, transmis en 1 exemplaire papier et 1 informatique sur CD Rom, doivent étre
satisfaisants.

A compter de la date de réception des ouvrages cons tatée par procés-verbal, I'exploitation est
assurée par la Ville.

Tout constat de non-conformité ou non-respect des consignes fixées par I'exploitant, peut annuler la
reprise d’exploitation par la Ville.

ARTICLE 7 - TRANSFERT DE PROPRIETE ET CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE
ET DE TREFONDS

Le transfert de propriété des ouvrages précités et de I'emprise fonciére du poste a la Ville intervient des
lors que les conditions suivantes sont réunies :

= PV de réception (si réception sans réserve) ou PV de levée de I'ensemble des réserves constatées
au proces-verbal de réception.

= Transmission a la Ville des documents techniques nécessaires a I'exploitation des ouvrages,
notamment le dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages, les schémas fonctionnels, notices
de fonctionnement, avec les consignes générales d’exploitation (1 exemplaire papier et 1
informatique sur CD Rom).

= Transmission a la Ville de I'ensemble des piéces juridiques, financiéres et administratives
nécessaires au transfert de propriété (justification de la garantie financiere d’achévement des

travaux, valeur a neuf par catégorie d’équipement et ouvrage, ...).

Tout constat de non-conformité non levée peut annuler la procédure de transfert.



Le transfert de propriété est matérialisé dans un acte de cession, selon les modalités financieres décrites
a l'article 9.

Par ailleurs, il y a lieu de constituer une servitude de passage et de tréfonds pour les réseaux jusqu’au
regard de trop plein du poste de relevage, situé au point bas du terrain de 'TEPSM MORBIHAN. Cette
servitude de passage et de tréfonds sera constituée pour I'entretien et le renouvellement ultérieurs du
réseau, du regard de trop plein et du dispositif de mesure du temps de surverse. L'emprise de la
servitude est matérialisée sur le plan joint.

La constitution de la servitude et le transfert de propriété sont matérialisés dans un acte notarié€, selon les
modalités financiéres décrites a l'article 9. Cet acte est signé aprés approbation de la cession des
ouvrages a la Ville et de la constitution de la servitude de passage et de tréfonds, par le conseil
municipal, et avis du conseil d’exploitation de la régie assainissement.

Les frais d’'acte sont pris en charge par 'TEPSM MORBIHAN.

Jusqu’au transfert des ouvrages, 'TEPSM MORBIHAN est tenu de supporter les frais liés a toute opération
de maintenance, d’entretien, de contrble, nécessaire au bon fonctionnement de l'installation et, de fagon
générale, toutes responsabilités liées a la maitrise d'ouvrage et a la propriété des biens sus visés.

ARTICLE 8 — DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est de 1 an a partir de la date de la réception des ouvrages.

Durant cette période, I'entretien et I'exploitation des installations sont entierement confiées a la Ville. Les
frais y afférent sont supportés par 'TEPSM MORBIHAN jusqu’au transfert, puis par la Ville.

Le constructeur reste responsable des ouvrages jusqu'a l'expiration du délai de garantie. Cette
responsabilité entraine la remise en état ou le remplacement de toutes pieces ou parties d'ouvrages qui
seraient reconnues défectueuses soit par vice de construction, défaut de matiére ou de pose, soit par
insuffisance dans les dimensions ou la puissance.

Le constructeur ne sera pas tenu responsable des bris de matériel et du fonctionnement défectueux
d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou de fausse manceuvre de I'exploitant
chargé de la conduite des installations, ou de malveillance, ou de tout autre cas de force majeure.

Aprés transfert de propriété, la Ville devient responsable de la gestion des interventions effectuées en
appel de garantie.

Les garanties sur les ouvrages rétrocédés (y compris garantie décennale) et les documents relatifs a ces
garanties sont transférés a la Ville avec le transfert de propriété.

ARTICLE 9 — CONDITIONS FINANCIERES

Les frais d'établissement de la station de refoulement sont entierement a la charge de 'EPSM
MORBIHAN. Ces frais comprennent la fourniture, la construction, la pose des ouvrages (poste de
relevage, équipements électromécaniques, hydrauliques, électriques), les frais de libération des
emprises, les frais d’études et de contréles.

Considérant que les travaux réalisés sont d’intérét général, la participation de la Ville est calculée selon
les modalités ci-dessous :



Montants provisoires Montant opération Part EPSM MORBIHAN Part Ville de Saint-Avé
Montant HT| Montant TTC| quote part| Montant HT| Montant TTC| quote part| Montant HT| Montant TTC
4 940,00 5928,00 60% 2 964,00 3 556,80 40% 1 976,00 2371,20
Terrain - surface 100% 0,00 0,00] 0% 0,00 0,00

frais d'acte 100%)| xx
Maitrise d'ceuvre 3 960,00 4752,00 60% 2 376,00 2 851,20 40% 1 584,00 1900,80
intallation chantier 1815,00 0,00 60% 1089,00 1 306,80 40% 726,00 871,20
frais études 1500,00 60% 900,00 1 080,00 40% 600,00 720,00
mise en place d'un pompage provisoire surle] 960,00 60% 576,00 691,20 40% 384,00 460,80
terrasement, évacuation déblais 7 665,00 60% 4 599,00 5518,80 40% 3 066,00 3679,20|
remblais péripheriques 5770,00 60% 3462,00 4 154,40, 40% 2 308,00 2 769,60
assise beton sous poste 1950,00 60% 1170,00 1404,00 40% 780,00 936,00
fourniture dégrilleur 32375,00 100%| 32375,00 38 850,00 0% 0,00 0,00
fourniture poste béton avec chambre 57 082,00 60%| 34 249,20 41 099,04 40%| 22 832,80 27 399,36
télésurveillance 5090,00 0% 0,00 0,00 100% 5 090,00 6 108,00
modification réseau EU intérieur EPSM 1765,00 60% 1059,00 1 270,80 40% 706,00 847,20
Liaison gravitaire 4 420,00 60% 2652,00 3182,40 40% 1 768,00 2121,60
vanne de coupure 3500,00 60% 2100,00 2520,00 40% 1 400,00 1680,00
fourreaux TPC et FT entre armoire et coffret | 2 660,00 60% 1 596,00 1915,20 40% 1064,00 1276,80
refoulement O75 raccordement 7 650,00 0% 0,00 0,00 100% 7 650,00 9 180,00
trop plein sur réseau EPSM 1930,00 60% 1158,00 1 389,60 40% 772,00 926,40
Réalisation d'une dalle en béton sur le poste | 2 875,00 60% 1725,00 2 070,00 40% 1150,00 1380,00
cloture péripherique 636,00 60% 381,60 457,92 40% 254,40 305,28
abri antivandalisme 1 200,00 60% 720,00 864,00 40% 480,00 576,00
moins value -7960,00] 132883,000 159459,60 60%| -4776,00 -5731,20 40%| -3184,00 -3 820,80
Installations provisoires 1 194,50 1433,40 60% 716,70 860,04 40% 477,80 573,36
Démol, reconstruction mur 19 133,96 22 960,75 60%| 11480,38 13 776,45 40% 7 653,58 9 184,30
162 111,46] 194 533,75 102 572,88 123 087,45 59 538,58 71 446,30
63% 37%

Le montant total de I'opération s'éléve a 162 111,46 € HT (montant provisoire). La part de 'EPSM
MORBIHAN est de 102 575,88 € HT, soit 63%. La part de la Ville de Saint-Avé est de 59 538,58 € HT,
soit 37%.

L'EPSM MORBIHAN adresse apreés transfert des ouvrages, un état détaillé des paiements effectués et le
montant de la refacturation & la Ville.

La Ville refacture a TEPSM MORBIHAN le montant total des charges d’exploitation directes acquittées
par la Ville jusqu’au transfert des ouvrages (enléevement des sous-produits de dégrillage, hydrocurage ..),

ARTICLE 10 - CLAUSE RESOLUTOIRE

En cas d'inexécution par 'TEPSM MORBIHAN de ses obligations, la présente convention pourra étre
résiliée sans indemnité. Cette sanction ne pourra toutefois étre appliquée qu’aprés mise en demeure
adressée a 'TEPSM MORBIHAN dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la réception de la
mise en demeure.

En cas d’'accord amiable, les parties pourront mettre fin de facon anticipée a la présente convention sans
indemnité.

En cas de résiliation, 'EPSM MORBIHAN devra installer, & ses frais, toutes les infrastructures
nécessaires a la collecte et au prétraitement des eaux usées de I'EHPAD, au point de raccordement
autorisé par la Ville.

Quelque soit le motif ayant conduit a la résiliation, 'TEPSM MORBIHAN ne pourra exiger de la Ville le
remboursement des frais qu'il aura engagés dans I'opération ni le paiement d’une quelconque indemnité.

ARTICLE 11 — REGLEMENT DES LITIGES

Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de I'exécution, de l'interprétation ou de la
résiliation de la présente convention reléveront de la compétence du tribunal administratif de RENNES.



Annexes

Les documents ci-dessous sont annexés a la convention et ont valeur contractuelle :

# Annexe 1: Plan de situation, schéma des installations et emprise fonciére objets du transfert,
assiette de la servitude de passage et de tréfonds.

# Annexe 2 : Cahier des charges.

Fait en 2 exemplaires originaux
A Saint-Avé, le.......ccccceeevnnenn.

Le Maire,

Vice-Présidente du Conseil Le Directeur de 'EPSM MORBIHAN
Régional de Bretagne,

Anne GALLO Pascal BENARD



