Annexe 1 bordereau 17 — 2017/7/72

A
SAINT-AVE

SANT-TEVE \—/

International

Juin 2017



Annexe 1 bordereau 17 — 2017/7/72

A. FICHE SIGNALETIQUE DE L’OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE

Ville de Saint-Avé

Place de I'Hé6tel de Ville
BP 40020

56891 SAINT-AVE Cedex

REPRESENTANT LEGAL DU
MAITRE DE L'OUVRAGE

Madame le Maire Anne Gallo
Place de I'Hobtel de Ville

BP 40020

56891 SAINT-AVE Cedex

PROGRAMMISTE ET AMO

D2X International - M. Frédéric DARDIE
112/114 Boulevard Haussmann 75008 PARIS
Tél:014294 0200 - Fax : 01 4294 14 47

d2x@d2x.fr

REDACTEUR DU PROGRAMME

M. Frédéric DARDIE
Programmiste/AMO

NATURE DE L'OPERATION

Construction d’un complexe sportif a Saint-Avé. Le complexe sportif
se réalisé en deux phases et intégrera :
En phase 1:
- 1 terrain de football d'honneur en gazon naturel,
- 1 terrain de football synthétique,
- 1 terrain d’entrainement en gazon naturel,
- 1 piste et aires d’'athlétisme,
- 1 béatiment tribune/vestiaires,
- 1 aire de tir & I'arc extérieure,
- Aménagements extérieurs : parking 150 places, cl6ture,
forage, VRD
Et en phase 2:
- Sports de raquettes : 3 tennis couverts dont 1 avec tracage
badminton et 1 terrain multi-raquettes couvert,
- 1 grande salle multisports,
- VRD

OPTIONS : 2 courts de tennis extérieurs, extension du parking + 100
places, cl6ture générale du site

LIEU D'IMPLANTATION DE
L'OUVRAGE

Site de Kérozer, Commune de Saint-Avé

MONTANT PREVISIONNEL
DES TRAVAUX

Phase 1 : 3953 000 € HT Travaux
Phase 2 : 4 099 000 € HT Travaux
Options : 402 000 € HT Travaux
Date de valeur juin 2017
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B. PRESENTATION DU CONTEXTE

La ville de Saint-Avé est située en Région Bretagne, au Sud du département du Morbihan, au Nord de
Vannes.

Avec pres de 11 000 habitants Saint-Avé est la deuxieme commune de la communauté d'agglomération
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
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Saint-Avé bénéficie pleinement de I'attractivité du Pays de Vannes et a su, au fil des années se
développer, accueillir de nouveaux habitants tout en préservant son cadre de vie et son environnement.
La commune comme I'ensemble du Pays de Vannes connait une forte croissance démographique. Ce
développement dynamique doit s'Taccompagner d’une offre de services adaptée a la population.
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Avec plus de 100 associations, Saint Avé a une vie associative riche et dynamique, la pratique sportive y
étant fortement représentée, avec une grande diversité de pratiques.

Aussi, et afin d’améliorer les conditions d’accueil et d'accompagner le développement du mouvement
sportif sur son territoire, la commune a lancé une réflexion globale sur ses équipements sportifs.

Les équipements sportifs de la commune sont actuellement situés sur deux sites : Lesvellec (football) et
centre-ville (pluridisciplinaire). Certains sont vieillissants et/ou ne répondent plus en totalité aux besoins
actuels et futurs exprimés par les sportifs pour les pratiques compétitives ou de loisirs.

Le plan local d'urbanisme, approuvé en 2011, définit un emplacement réservé n°4.5 ayant pour objet
« équipements de sports et de loisirs », situé entre la rue Jacques Brel et I'allée de Kérozer.

Cet emplacement, de plus de 7 hectares, au nord du centre-ville est accessible par voies cyclables et
pédestres, en bus et en voiture.

A proximité de la commune de Meucon, cette situation géographique permet, également, de s'inscrire
dans les orientations du SCOT de I'agglomération, approuvé en 2016, qui identifie Saint-Avé en coeur
d’agglomération.
Le Document d'Orientations et d'Objectifs du SCOT met d'ailleurs en évidence des « passerelles a
prendre en compte de maniére collective pour programmer les équipements et prévoir les espaces et
aménagements éventuellement nécessaires a leur réalisation dans les documents d’'urbanisme » ...
« ... en matiere d’équipements de proximité socio-culturels, d’enseignement et sportifs :
il s’agit de conforter les services a la population de Meucon et Monterblanc en lien avec Saint-
Avé, mais aussi de conforter le bassin de vie autour d'équipements de plus grand
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rayonnement dans les domaines socio culturels, des loisirs ainsi que sportifs (pble sportif
Saint-Avé / Meucon ».

Avec la création d’'un nouveau pdle sportif, la commune adaptera ses équipements a I'évolution de sa
démographie et des pratiques.

Ainsi, il a été décidé la construction d'un nouveau complexe sportif qui permettra, au terme des 2 phases
de travaux, la création de plusieurs espaces d'activités et les locaux nécessaires au bon fonctionnement
du site :

- Les terrains de football

- La piste et les aires d’athlétisme (classement régional),

- Les courts de tennis et sports de raquettes

- Pasdetiralarc

- Lagrande salle multisports

Une étude de programmation a été confiée au cabinet D2X pour la création de ce troisieme complexe
sportif.

Phase préprogramme

L'audition des associations et des usagers, des représentants de la commune de Meucon et I'analyse
technique et fonctionnelle des équipements, ont permis d'identifier les besoins suivants :
- La création d'espaces sportifs homologués et normés, répondant aux exigences des fédérations
sportives concernées,
- La mise a disposition d'infrastructures sportives extérieures de qualité principalement pour le
club de football et d’athlétisme,
- Le renforcement du parc d’équipements sportifs couverts par la création d’'une salle multisports
de qualité et des travaux ponctuels sur les équipements existants

Sur cette base, un préprogramme a été élaboré et approuvé par le conseil municipal, le 27 avril 2017,
décomposant I'opération en 2 phases :

& Phase1:

0 un terrain de football d’honneur en gazon naturel
un terrain de football d’entrainement synthétique
une plaine de jeux
Tribunes vestiaires (250 places)

Piste et aires (saut et lancer) d’'athlétisme
Equipement extérieur de tir a I'arc
un parking de 150 places

O O0OO0OO0O0O0

& Phase2:
0 2 courts de tennis couverts
0 2 courts de tennis découverts
0 une salle multisports

soit environ 50 000 m2 de surface utile totale auxquels s’ajoutent les cheminements doux de desserte des
équipements, un ouvrage pour I'évacuation des eaux pluviales.
Une réserve fonciere est conservée pour une éventuelle évolution future des équipements.

Sur la base de ce pré-programme validé par le conseil municipal, les études ont été poursuivies.

Une nouvelle concertation avec le club de tennis a, notamment, permis d’affiner encore les besoins et de
faire évoluer le pré programme.

Ainsi, il est envisagé de privilégier une structure couverte pour la pratique du tennis en réorientant la
programmation vers 3 courts de tennis couverts et 1 salle multi raquettes et de mettre en option la
création de deux courts découverts.

Une extension du parking (100 places) et la cléture générale du site sont également prévus en option.
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C. LES OBJECTIFS POLITIQUES DE L’OPERATION

Modernisation des éguipements

Le patrimoine sportif "bati" est globalement satisfaisant, en termes de capacité et de qualité d'accueil
des publics. Des voies de progrés sont néanmoins a programmer pour optimiser les conditions d’'accés et
assurer le développement des clubs par la mise a disposition de créneaux en salle. De plus, certains
équipements devront faire l'objet & court ou moyen terme de travaux (tribune/vestiaire du terrain de
football actuel, salle des tennis couverts, salle Jo Le Drévo...).

Le patrimoine sportif "infrastructures" montre que la quasi-totalité des équipements extérieurs et des
autres infrastructures sportives sont en fin de cycle.

Le projet comporte la création de locaux nouveaux répondant aux besoins des utilisateurs (batiment
tribune/vestiaires, salle multisports, sports de raquette...) et la conception des nouveaux locaux devra
prendre en considération la réduction des consommations d’énergie pour le chauffage et I'éclairage.

Les enjeux sportifs et sociaux :

Le projet devra permettre de répondre aux besoins actuels et futurs de locaux et d’équipements sportifs
homologués et répondant aux exigences des fédérations sportives concernées.

Ce projet d'équipement sportif qualitatif accompagnera le développement du mouvement sportif et
associatif, tout en créant une réelle dynamique sociale en proposant :

- des espaces ouverts avec des liaisons visuelles permettant de valoriser les activités
intérieures depuis l'extérieur, les parvis et les circulations,
- un lien entre "indoor" et "outdoor",
- un lieu de vie, lieu de regroupement de type club-house, mutualisé auprés de plusieurs
associations,
- des aménagements adaptés aux pratiques handisports et a l'accueil des publics séniors et
PMR,
- des améliorations techniques favorisant I'optimisation des consommations énergétiques et
I'empreinte du batiment.
Les terrains d'honneur et d’entrainements de football répondront aux caractéristiques d’un classement au
niveau 5 (niveau d'installations minimales utilisées pour le Championnat de France Féminin D2 et pour
les championnats nationaux jeunes et Foot Entreprise et en compétitions de Ligue et de Districts).

Les courts de tennis et terrains de badminton devront permettre I'accueil de compétitions régionales et
interclubs.

Les concepteurs devront tendre vers les objectifs suivants :

- Offrir aux utilisateurs des équipements adaptés a leurs besoins selon de bonnes conditions
d'exercice, de confort, de fréquentation et de sécurité.

- Obtenir par des choix techniques conventionnels une pérennité des ouvrages.

- Concevoir un ouvrage dont la maintenance soit aisée et les colts d'exploitation maitrisés.

- Optimiser dans le programme architectural les spécificités techniques et les fonctionnalités
des différents équipements

- rechercher la mutualisation des aménagements extérieurs (circulations technique, aire de
service, stationnements...) et des espaces intérieurs (vestiaires-douches-sanitaires, club-
house, locaux techniques, locaux de rangement notamment entre la salle multisports et les
tennis couverts)
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D. LE SITE D'IMPLANTATION ET LES LIMITES DU PERIMETRE DU PROJET

Le site d'implantation, d’'une surface d’environ 7 hectares, se situe sur la zone de Kérozer, et est classé
au PLU en zone naturelle NI correspondant aux espaces naturels a vocation de sports, loisirs et activités
socio-culturelles.

L'aménagement de la parcelle nécessitera notamment :
Article 3:

- Acceés a une voie publique (assurant
le passage des véhicules et des
piétons).

- Caractéristiques des voies
satisfaisant aux exigences de
sécurité des usagers, de lutte contre
lincendie...

Article 4 :

- Constructions doivent étre
desservies par une conduite de
distribution  d'eau  potable et
raccordée au réseau public
d’adduction d’'eau.

- Réseau d'assainissement répondra
ala loi sur I'eau

Article 9 : Dans le secteur NI 'emprise
au sol est limitée a 2% du terrain.

Article 10 : La hauteur des
constructions n'est pas réglementée
dans les secteurs NI

Article 11 : En secteur NI, la hauteur
des clbtures n'est pas réglementée.

Article 12 :

- Le stationnement doit correspondre
aux besoins nécessités par la
fréquentation des constructions et
installations, et étre assuré sur l'unité
fonciere de la construction hors des
voies publiques

- Réalisation d’'une étude
déplacements obligatoire des projets
de plus de 1Ha.

Article 13 :

- Plantations existantes et talus
doivent étre conservés et maintenus dans la mesure du possible et le cas échéant complétés en
favorisant des mesures de protection de leur conservation.

Ce site est aisément accessible, a proximité d'axes routiers communaux importants en liaison avec les
voiries vertes existantes ou en projet.
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Dans le cadre du projet de conception, I'équipe de maitrise d'ceuvre devra prendre en considération la
contrainte de la conduite de gaz qui passe au Nord du site ainsi que ses caractéristiques techniques de
protection des ouvrages et des personnes.

Une limite de 145m au sud de la ligne verte est réputée inconstructible (zone blanche).

E. LA SECURITE

Outre la mise en place d'alarme anti-intrusion dans les batiments, I'intégralité du site sera sous vidéo
protection.

Le contrble d’acces aux batiments et aux équipements « sécurisés » se fera par badge.

Le terrain d’honneur, ainsi que la piste d'athlétisme, seront ceints d’'une cléture en treillis soudé de 2,20 m
de hauteur. En bordure du batiment, un portillon toute hauteur sera installé, afin de permettre aux
horaires réglementés, de permettre un accés pour le grand public. Les clubs accéderont aux installations
directement de l'intérieur du batiment.

Le terrain synthétique sera également cléturé avec treillis soudé de 2,20 m. Ce terrain ne sera pas en
libre accés.

Le terrain de foot d’honneur et la piste d’athlétisme feront I'objet d'un méme ensemble sécurisé.
Si I'option est retenue, les courts de tennis extérieurs seront a cléturer également.

La cléture générale du site est positionnée en option.
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F. LE CONTEXTE CLIMATIQUE DU TERRITOIRE

La commune de Saint-Avé bénéficie d’'un climat tempéré mais les températures moyennes sont froides,
particulierement lors de la saison estivale (les données ci-dessous proviennent des normales
climatologiques annuelles de la station de Lorient).

Ce constat nécessite d'intégrer les normes de la RT 2012/2020 et proposer a la population des conditions
de pratique optimales toute l'année. Il s'agira donc d'intégrer de maniére prégnante les conditions
d'exploitation adaptées au contexte climatique (isolation renforcée, protection thermique efficace et
recours a des installations de production de chaleur performantes et orientées vers le développement

durable).
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Les niveaux de précipitations sont relativement importants, permettant la mise en ceuvre d'un systéme de
récupération des eaux pluviales.
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On constate également que I'ensoleillement est abondant entre Avril et Juin, et pourrait constituer une
opportunité pour produire une partie de I'eau chaude sanitaire par énergie solaire.
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G. LIAISONS FONCTIONNELLES

TERRAIN
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TERRAIN
SYNTHETIQUE
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HONNEUR /
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D’ATHLETIS
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ATHLETIS
ME

PARKING JOUEURS &

PUBLIC -1ére phase ;
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Accés rue Jacques Brel

<«— | V.LEG. USAGERS Accés par Allée de Kérozer
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H. SYNTHESE DES SURFACES ET DES COUTS ESTIMATIFS

PHASE 1 -

POLE SPORTIF

PHASE 1 - TRAVAUX

3 953 000 €

BATIMENT TRIBUNE-VESTIAIRES

535 M2

1109 000 €

Accueil

Accueil - local personnel

Sanitaires publics

Vestiaires joueurs

Sanitaires joueurs

Douches joueurs

Vestiaires - douches arbitres

Bureau délégué

Infirmerie / Anti-dopage

Club-house

Stockage matériel sportif

Stockage matériel d'entretien

RlRr|R[r|r|v]|o|w|lolk| k|-

Local technique

=

Gradins : places spectateurs

250 pl.

Gradins : places PMR

04 pl.

TERRAIN D'HONNEUR GAZON NATUREL

8 800 m2

445 000 €

Travaux préparatoires

Terrrassement normalisé

Assainissement - Drainage

Revétement

Circulation périphérique

N

TERRAIN D'ENTRAINEMENT SYNTHETIQUE

8 540 m?

811 000 €

Travaux préparatoires

Terrassement normalisé

Assainissement - Drainage

Revétement

N

TERRAIN D'ENTRAINEMENT (ex plaine de jeux)

8 540 m?

256 000 €

Travaux préparatoires

Terrassement normalisé

Assainissement - Drainage

Revétement

N

PISTE ET AIRES D'ATHLETISME

6 750 M2

660 000 €

Terrassement

Revétement

Aires de saut et de lancer

PAS DE TIR A L'ARC

1815 M2

40 000 €

Aire de tir

Local de stockage de matériel

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

422 000 €

Parking compris bus et PMR)

150 pl

4200 m2

210 000 €

Cloture (terrains honneur et synthétique)

750 ml

112 500 €

Forage arrosage

25000 €

Voirie douce / panis

600 m?

60 000 €

Portail

15 000 €

EQUIPEMENTS LOURDS

210 000 €

Equipements football

Equipements athlétisme

Eclairage terrains

Ascenseur (batiment tribunes)
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PHASE 2

OPTIONS

SPORTS DE RAQUETTES

Accueil

Bureau

Club-house

Vestiaires - sanitaires

Courts de tennis couwverts

Court tennis (avec tragage badminton)

Courts multi raquettes

NN

Stockage

Infirmerie (mutualisée avec la salle multisports)

Locaux techniques (mutualisés avec la salle multisports)

2 895 m2 1 651 000 €]

EQUIPEMENTS LOURDS

25 000 €

Equipements sportifs

25000 €

SALLE MULTISPORTS

1700 m? 2 388 000 €

Accueil

Salle d'activités

Gradins : places spectateurs

200 pl.

Gradins : places PMR

04 pl.

Club-house

Bureau club / enseignants

Sanitaires publics

Vestiaires joueurs

Sanitaires joueurs

Douches joueurs

Vestiaires - douches arbitres / enseignants

Infirmerie / Anti-dopage (mutualiSée avec les sports de raquettes)

Stockage matériel sportif

Stockage matériel d'entretien

Local technique (mutualisé avec les sports de raquettes)

Local personnel

N EENN SN

EQUIPEMENTS LOURDS

35 000 €

Equipements sportifs

OPTIONS

402 000 €

COURTS DE TENNIS EXTERIEURS

1340 m? 157 000 €

Courts de tennis extérieurs

Cléture

150 ml

CLOTURE DU COMPLEXE

700 ml 105 000 €

EXTENSION PARKING

100 pl

2 800 m? 140 000 €
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|. LE CONCEPT

L'aménagement du complexe sportif de Kérozer répondra aux orientations principales suivantes :
- Satisfaire les besoins des clubs de Saint-Avé par la mise a disposition d'équipements sportifs
modernes et confortables, pour permettre le développement du sport sur le territoire

- et d'organiser des rencontres et des compétitions de niveau régionales, notamment pour le
football, I'athlétisme, les sports collectifs de salle et les sports de raquette.

- Dans la mesure du possible, les équipements annexes (infirmerie, sanitaires, locaux
techniques, clubs-house, locaux administratifs) devront étre mutualisés.

I.1. LES AXES DU PROGRAMME

Le programme comprend :
PHASE 1:
- Terrain de football d’honneur en gazon naturel (catégorie 5)
- Terrain de football synthétique (catégorie 5)
- Terrain de football entrainement
- Piste et aires d'athlétisme
- Aire detiralarc
- Tribunel/vestiaires (250 pl.)
- Parking (150 pl.)
- VRD 1lére phase (dont un espace type mail/esplanade/parvis)

PHASE 2
- Salle multisports

- Salle de tennis et sports de raquettes (3 courts de tennis couverts dont un avec tracage
badminton + 1 terrain multi-raquettes)

- VRD 2éme phase
OPTIONS : 2 courts extérieurs de tennis, cléture générale du site, extension parking (100 pl.)

1.2. ACCES ET STATIONNEMENTS

Les cheminements seront a créer au niveau des zones de stationnement et de dépose-minute en bord de
route. Le projet devra également intégrer la liaison douce, par I'allée de Kérozer, et son arrivée sur le site.

Une haie bocagére sera implantée en bordure du parking.

Les infrastructures et les batiments seront conformes a I'accessibilité pour tous types de handicap
(moteur, visuel, sonore...).

‘ 1.3. LES ESPACES D'ACCUEIL

Les espaces d'accueil sont le premier contact du visiteur avec les équipements et seront particulierement
soignés. Dans la mesure du possible, les différentes fonctions de I'espace seront bien organisées de
maniére a limiter les conflits d’'usage (circulation, spectateurs, acces tribunes, accés aux vestiaires...).

Un espace d’'information (affichage) devra étre prévu.

Par ailleurs et pour I'optimisation du fonctionnement, il est nécessaire que I'ensemble des espaces de ce
secteur limite les colts énergétiques. Cela induit, notamment, des hauteurs de plafonds bien appréciées
et une isolation thermique performante (prévoir un sas d'entrée).

12



Annexe 1 bordereau 17 — 2017/7/72

De méme, les club-houses devront étre totalement accessibles a tous les publics et disposer de vues
intéressantes sur les aires de pratique.

Les sanitaires publics

lls comprendront un bloc pour les hommes et un bloc pour les femmes. Leur aménagement devra étre
conforme a la réglementation sur I'accessibilité.

1.4. LES ANNEXES DES SPORTIFS

La sectorisation des circulations devra permettre de distinguer :
- les flux sportifs et scolaires en direction des vestiaires
- les flux grand public ou spectateurs qui se dirigent directement vers la tribune ou les salles

Les espaces vestiaires et sanitaires doivent :

1. ETRE PROPRES : pour cela les concepteurs devront prévoir les pentes suffisantes pour faciliter
I'entretien par le personnel, des points d'eau avec vidoir, une qualité de revétement facile a
'entretien (le maitre d'ouvrage attire l'attention des équipes de concepteurs sur les difficultés
d'entretien liées aux revétements antidérapant), des caniveaux adaptés pour I'évacuation des eaux
sales, un acces aisé depuis le local de stockage du matériel d’entretien

2. ETRE CONFORTABLES : prévoir une isolation performante pour un confort thermique adapté, un
espace lumineux et bien ventilé.

Les vestiaires et sanitaires seront polyvalents. lls pourront servir, en fonction des créneaux, a tous
types d’usagers, adultes ou enfants.

1.5. LE STADE DE FOOTBALL ET D'ATHLETISME (PHASE 1)

Le stade de football de Kérozer comportera :
- un terrain d'honneur en gazon naturel pour les compétitions et les rencontres amicales,
- un terrain en gazon synthétique pour les compétitions et les entrainements
- etun terrain d'entrainement en gazon naturel pour l'initiation, I'apprentissage et la pratique libre.

Le terrain d'honneur sera classé en catégorie 5 relative aux installations minimales utilisées pour le
Championnat de France Féminin D2 et pour les championnats nationaux jeunes et Foot Entreprise et en
compétitions de Ligue (a I'exception de la Division Honneur Senior masculine) et de Districts (pour le
niveau de compétition le plus élevé).

Les dimensions retenues pour le marquage du terrain de football sont les suivantes (d'aprés I'extrait du
PV de I'AG de la FFF du 22/06/2013 relatif au Réglement des Terrains et Installations Sportives) :

- Dimensions : 105 x 68 m

- Zone de dégagement : surface de 2,50 m de largeur en périphérie de toute l'aire de jeu
obligatoire.

- Zone libre : la zone libre de 6 m peut étre réduite a 2,50 m, y compris en arriere de la surface de
but. Si le public est accepté sur cette zone, alors le dégagement par rapport a la ligne de but
devra étre de 6 m.

Le terrain synthétique sera classé également en catégorie 5.

Le terrain d'entrainement ne sera pas classé, mais la conception du projet, intégrera la possibilité de le
faire homologuer a terme en catégorie 5. Ceci implique que dés la conception, toutes les attentes
nécessaires seront prévues et intégrées dans le projet.

La piste d’athlétisme : Le terrain d'honneur sera ceinturé par une piste d'athlétisme circulaire de 400m
avec 6 couloirs (et une ligne droite de 130m avec le dégagement de sécurité de 10m), homologué au
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niveau régional selon les exigences de la Fédération Francaise d'Athlétisme, comportant une fosse de
steeple. Le revétement de la piste sera conforme aux normes NF EN 14877 / NF P90-100. Dans la
mesure ou la liaison entre le terrain d’honneur et les vestiaires douches, pour les joueurs, viendra
traverser la piste d'athlétisme, un dispositif de protection devra étre prévu pour protéger le revétement de
la piste.

Les aires d'athlétisme comprendront 3 ateliers de sauts distincts :
- hauteur et perche (zone de chute : mousse plastique souple, conforme norme NF EN 12503-2),

- longueur, perche et triple saut (fosse de réception : sable fin 0/2). Pour la longueur, la perche et
le triple saut, 2 pistes d’élan permettant I'utilisation en double.

- les aires de lancers (poids, disques, marteaux et javelot) avec leurs équipements seront
déportées du terrain d’honneur (afin de préserver les surfaces de jeux).

1.6. LA SALLE MULTISPORTS (PHASE 2)

La salle d’activités doit permettre la pratique de tous les sports collectifs, a destination des sportifs et
des scolaires.

Elle devra particulierement répondre aux besoins de pratique de Handball, Basketball, Volleyball en
format entrainement et en format compétition, notamment :

Espace de jeu: 40 x 20 — Espace d'évolution 44 x 22 — Hauteur sous plafond: 7 m au dessus de
I'espace de jeu

Le Hand-ball : Niveau classe lll, suivant normes en vigueur, nhotamment :

Basket-ball : Niveau fédéral classe H1, suivant normes en vigueur, notamment :

Volley-ball : Niveau régional

Gradins : 200 places dont 4 PMR

1.7. SALLE DE TENNIS ET MULTI-RAQUETTES (PHASE 2)

Les courts de tennis accueilleront des compétitions de niveau régional et devront respecter les exigences
édictées par la Fédération Francaise de Tennis, en termes de dimensions, de sol sportif et d'exigences
techniques générales, dont certaines développées ci-dessous. Ces exigences concernent les courts
couverts et les courts extérieurs prévus en option.

La structure couverte sera composée de 3 courts de tennis (dont un avec tracage badminton) auxquels
sera adjoint 1 terrain multi raquettes couvert.

‘ 1.8. ZONEDETIR AL’ARC

Quelles que soient les types de pratique (initiation, découverte, démonstration, entrainement,
compétition,...) il est indispensable d’assurer la sécurité autour de I'aire de tir.

Pour un terrain permanent, le périmétre de sécurité (auquel on ajoutera les zones tampons latérales si
nécessaire) devra étre délimité par une cléture pour éviter tout risque d’intrusion dans la zone de danger.

Les distances du PDT aux cibles :
90m 70m 50m 30m 25m 18m
14
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|19.  PRECONISATIONS TECHNIQUES

Une GTC (Gestion Technique Centralisée) asservie a distance sera incluse pour la gestion de tous les
batiments. La GTC devra contrbler les éléments suivants : lumiére, chauffage, comptages, activation
d’équipements techniques, contrble d’acces par badge, alarme anti-intrusion et zonage d’'alarme.

Enfin, outre les alarmes obligatoires pour I'incendie, une alarme anti intrusion sera prévue dans tous les
batiments.

J. AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Les acceés piétons du site devront étre congus en cohérence avec le phasage prévisionnel de I'opération
et devront permettre de :

- Desservir le site pour les piétons par un cheminement indépendant de la circulation automobile

- Assurer la circulation interne du site

- Etre en liaison avec les voiries douces existantes ou en projet.

Les circulations piétonnes disposeront d'un éclairage public et d'une signalétique adaptée.

Les accés véhicules de services doivent permettre de :
- Desservir 'accés a l'infirmerie et de maniéere plus générale I'ensemble des batiments.
- Assurer l'accés pompiers

Il s'agira de prévoir une circulation optimisant la sécurité des piétons vis-a-vis des véhicules, tout en étant
pratique pour I'acces des services de sécurité (interventions urgentes), des fournisseurs...
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ENVELOPPE PREVISIONNELLE

L'enveloppe du projet est estimée :
- pourlaphase1:3953000€HT
- pourlaphase 2:4099 000 € HT
- Options: 402 000 € HT

Ces montants integrent :

TRAVAUX BATIMENTS

REVETEMENTS DES TERRAINS ET DES SALLES

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES TERRAINS ET DES SALLES
CREATION DES CHEMINEMENTS PIETONS ET VEHICULES
ASSAINISSEMENT ET BRANCHEMENTS RESEAUX

ALEAS LIES AU SITE, AUX SOLS

HONORAIRES

MOBILIER (HORS SPECIFIE DANS LE PROGRAMME)

© 00 N oo o b~ W N P

MATERIEL SPORTIF ET D’ENTRETIEN (HORS EQUIPEMENTS
LOURDS)

Oul
Oul
Oul
Oul
Oul
NON
NON
NON
NON
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