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A. FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’OPÉRATION 

MAÎTRE D'OUVRAGE Ville de Saint-Avé 

Place de l’Hôtel de Ville 

BP 40020 

56891 SAINT-AVÉ Cedex 

REPRESENTANT LEGAL DU 

MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

Madame le Maire Anne Gallo 

Place de l’Hôtel de Ville 

BP 40020 

56891 SAINT-AVÉ Cedex 

PROGRAMMISTE ET AMO D2X International - M. Frédéric DARDIE 

112/114 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 

Tél : 01 42 94 02 00 - Fax : 01 42 94 14 47 

d2x@d2x.fr

RÉDACTEUR DU PROGRAMME M. Frédéric DARDIE 

Programmiste/AMO 

NATURE DE L'OPERATION Construction d’un complexe sportif à Saint-Avé. Le complexe sportif 

se réalisé en deux phases et intégrera : 

En phase 1 :  

- 1 terrain de football d'honneur en gazon naturel, 

- 1 terrain de football synthétique,  

- 1 terrain d’entrainement en gazon naturel, 

- 1 piste et aires d’athlétisme,  

- 1 bâtiment tribune/vestiaires, 

- 1 aire de tir à l’arc extérieure, 

- Aménagements extérieurs : parking 150 places, clôture, 

forage, VRD  

Et en phase 2 :  

- Sports de raquettes : 3 tennis couverts dont 1 avec traçage 

badminton et 1 terrain multi-raquettes couvert,  

- 1 grande salle multisports, 

- VRD 

OPTIONS : 2 courts de tennis extérieurs, extension du parking + 100 

places, clôture générale du site 

LIEU D'IMPLANTATION DE 

L'OUVRAGE 

Site de Kérozer, Commune de Saint-Avé 

MONTANT PREVISIONNEL 

DES TRAVAUX  

Phase 1 : 3 953 000 € HT Travaux  

Phase 2 : 4 099 000 € HT Travaux 

Options :     402 000 € HT Travaux 

Date de valeur juin 2017 
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B. PRÉSENTATION DU CONTEXTE 

La ville de Saint-Avé est située en Région Bretagne, au Sud du département du Morbihan, au Nord de 

Vannes. 

Avec près de 11 000 habitants Saint-Avé est la deuxième commune de la communauté d'agglomération 

Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. 

Saint-Avé bénéficie pleinement de l’attractivité du Pays de Vannes et a su, au fil des années se 
développer, accueillir de nouveaux habitants tout en préservant son cadre de vie et son environnement. 
La commune comme l’ensemble du Pays de Vannes connait une forte croissance démographique. Ce 
développement dynamique doit s’accompagner d’une offre de services adaptée à la population.  

Avec plus de 100 associations, Saint Avé a une vie associative riche et dynamique, la pratique sportive y 

étant fortement représentée, avec une grande diversité de pratiques. 

Aussi, et afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’accompagner le développement du mouvement 
sportif sur son territoire, la commune a lancé une réflexion globale sur ses équipements sportifs.  

Les équipements sportifs de la commune sont actuellement situés sur deux sites : Lesvellec (football) et 
centre-ville (pluridisciplinaire). Certains sont vieillissants et/ou ne répondent plus en totalité aux besoins 
actuels et futurs exprimés par les sportifs pour les pratiques compétitives ou de loisirs. 

Le plan local d’urbanisme, approuvé en 2011, définit un emplacement réservé n°4.5 ayant pour objet 
« équipements de sports et de loisirs », situé entre la rue Jacques Brel et l’allée de Kérozer. 
Cet emplacement, de plus de 7 hectares, au nord du centre-ville est accessible par voies cyclables et 
pédestres, en bus et en voiture. 

A proximité de la commune de Meucon, cette situation géographique permet, également, de s’inscrire 
dans les orientations du SCOT de l’agglomération, approuvé en 2016, qui identifie Saint-Avé en cœur 
d’agglomération.  
Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT met d’ailleurs en évidence des « passerelles à 
prendre en compte de manière collective pour programmer les équipements et prévoir les espaces et 
aménagements éventuellement nécessaires à leur réalisation dans les documents d’urbanisme » …
« … en matière d’équipements de proximité socio-culturels, d’enseignement et sportifs : 

il s’agit de conforter les services à la population de Meucon et Monterblanc en lien avec Saint-
Avé, mais aussi de conforter le bassin de vie autour d’équipements de plus grand 
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rayonnement dans les domaines socio culturels, des loisirs ainsi que sportifs (pôle sportif 
Saint-Avé / Meucon ».

Avec la création d’un nouveau pôle sportif, la commune adaptera ses équipements à l’évolution de sa 
démographie et des pratiques. 

Ainsi, il a été décidé la construction d'un nouveau complexe sportif qui permettra, au terme des 2 phases 

de travaux, la création de plusieurs espaces d'activités et les locaux nécessaires au bon fonctionnement 

du site :  

- Les terrains de football  

- La piste et les aires d’athlétisme (classement régional),  

- Les courts de tennis et sports de raquettes 

- Pas de tir à l’arc 

- La grande salle multisports 

Une étude de programmation a été confiée au cabinet D2X pour la création de ce troisième complexe 
sportif.  

Phase préprogramme 

L’audition des associations et des usagers, des représentants de la commune de Meucon et l’analyse 

technique et fonctionnelle des équipements, ont permis d’identifier les besoins suivants :  

- La création d'espaces sportifs homologués et normés, répondant aux exigences des fédérations 

sportives concernées, 

- La mise à disposition d’infrastructures sportives extérieures de qualité principalement pour le 

club de football et d’athlétisme, 

- Le renforcement du parc d’équipements sportifs couverts par la création d’une salle multisports 

de qualité et des travaux ponctuels sur les équipements existants  

Sur cette base, un préprogramme a été élaboré et approuvé par le conseil municipal, le 27 avril 2017, 
décomposant l’opération en 2 phases :  

Phase 1 :  
o un terrain de football d’honneur en gazon naturel  
o un terrain de football d’entrainement synthétique 
o une plaine de jeux 
o Tribunes vestiaires (250 places) 
o Piste et aires (saut et lancer) d’athlétisme  
o Equipement extérieur de tir à l’arc 
o un parking de 150 places 

Phase 2 :  
o 2 courts de tennis couverts 
o 2 courts de tennis découverts 
o une salle multisports 

soit environ 50 000 m² de surface utile totale auxquels s’ajoutent les cheminements doux de desserte des 
équipements, un ouvrage pour l’évacuation des eaux pluviales. 
Une réserve foncière est conservée pour une éventuelle évolution future des équipements. 

Sur la base de ce pré-programme validé par le conseil municipal, les études ont été poursuivies.  

Une nouvelle concertation avec le club de tennis a, notamment, permis d’affiner encore les besoins et de 
faire évoluer le pré programme. 
Ainsi, il est envisagé de privilégier une structure couverte pour la pratique du tennis en réorientant la 
programmation vers 3 courts de tennis couverts et 1 salle multi raquettes et de mettre en option la 
création de deux courts découverts. 
Une extension du parking (100 places) et la clôture générale du site sont également prévus en option. 
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C. LES OBJECTIFS POLITIQUES DE L’OPÉRATION 

Modernisation des équipements 

Le patrimoine sportif "bâti" est globalement satisfaisant, en termes de capacité et de qualité d’accueil 

des publics. Des voies de progrès sont néanmoins à programmer pour optimiser les conditions d’accès et 

assurer le développement des clubs par la mise à disposition de créneaux en salle. De plus, certains 

équipements devront faire l'objet à court ou moyen terme de travaux (tribune/vestiaire du terrain de 

football actuel, salle des tennis couverts, salle Jo Le Drévo…). 

Le patrimoine sportif "infrastructures" montre que la quasi-totalité des équipements extérieurs et des 

autres infrastructures sportives sont en fin de cycle.  

Le projet comporte la création de locaux nouveaux répondant aux besoins des utilisateurs (bâtiment 

tribune/vestiaires, salle multisports, sports de raquette…) et la conception des nouveaux locaux devra 

prendre en considération la réduction des consommations d’énergie pour le chauffage et l’éclairage. 

Les enjeux sportifs et sociaux :   

Le projet devra permettre de répondre aux besoins actuels et futurs de locaux et d’équipements sportifs 

homologués et répondant aux exigences des fédérations sportives concernées. 

Ce projet d'équipement sportif qualitatif accompagnera le développement du mouvement sportif et 

associatif, tout en créant une réelle dynamique sociale en proposant : 

- des espaces ouverts avec des liaisons visuelles permettant de valoriser les activités 

intérieures depuis l'extérieur, les parvis et les circulations, 

- un lien entre "indoor" et "outdoor", 

- un lieu de vie, lieu de regroupement de type club-house, mutualisé auprès de plusieurs 

associations, 

- des aménagements adaptés aux pratiques handisports et à l'accueil des publics séniors et 

PMR,  

- des améliorations techniques favorisant l'optimisation des consommations énergétiques et 

l'empreinte du bâtiment. 

Les terrains d'honneur et d’entraînements de football répondront aux caractéristiques d’un classement au 

niveau 5 (niveau d'installations minimales utilisées pour le Championnat de France Féminin D2 et pour 

les championnats nationaux jeunes et Foot Entreprise et en compétitions de Ligue et de Districts). 

Les courts de  tennis et terrains de badminton devront permettre l'accueil de compétitions régionales et 

interclubs. 

Les concepteurs devront tendre vers les objectifs suivants : 

- Offrir aux utilisateurs des équipements adaptés à leurs besoins selon de bonnes conditions 

d'exercice, de confort, de fréquentation et de sécurité. 

- Obtenir par des choix techniques conventionnels une pérennité des ouvrages.  

- Concevoir un ouvrage dont la maintenance soit aisée et les coûts d'exploitation maîtrisés.  

- Optimiser dans le programme architectural les spécificités techniques et les fonctionnalités 

des différents équipements 

- rechercher la mutualisation des aménagements extérieurs  (circulations technique, aire de 

service, stationnements…) et des espaces intérieurs (vestiaires-douches-sanitaires, club-

house, locaux techniques, locaux de rangement notamment entre la salle multisports et les 

tennis couverts)  
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D. LE SITE D'IMPLANTATION ET LES LIMITES DU PÉRIMÈTRE DU PROJET 

Le site d'implantation, d’une surface d’environ 7 hectares, se situe sur la zone de Kérozer, et est classé 

au PLU en zone naturelle Nl correspondant aux espaces naturels à vocation de sports, loisirs et activités 

socio-culturelles. 

L'aménagement de la parcelle nécessitera notamment :  

Article 3 :  

- Accès à une voie publique (assurant 

le passage des véhicules et des 

piétons).  

- Caractéristiques des voies 

satisfaisant aux exigences de 

sécurité des usagers, de lutte contre 

l’incendie... 

Article 4 :  

- Constructions doivent être 

desservies par une conduite de 

distribution d’eau potable et 

raccordée au réseau public 

d’adduction d’eau. 

- Réseau d'assainissement répondra 

à la loi sur l’eau  

Article 9 : Dans le secteur Nl l’emprise 

au sol est limitée à 2% du terrain. 

Article 10 : La hauteur des 

constructions n’est pas réglementée 

dans les secteurs Nl 

Article 11 : En secteur Nl, la hauteur 

des clôtures n'est pas réglementée. 

Article 12 : 

- Le stationnement doit correspondre 

aux besoins nécessités par la 

fréquentation des constructions et 

installations, et être assuré sur l'unité 

foncière de la construction hors des 

voies publiques 

- Réalisation d’une étude 

déplacements obligatoire des projets 

de plus de 1Ha. 

Article 13 :  

- Plantations existantes et talus 

doivent être conservés et maintenus dans la mesure du possible et le cas échéant complétés en 

favorisant des mesures de protection de leur conservation.  

Ce site est aisément accessible, à proximité d'axes routiers communaux importants en liaison avec les 

voiries vertes existantes ou en projet. 
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Dans le cadre du projet de conception, l’équipe de maitrise d’œuvre devra prendre en considération la 

contrainte de la conduite de gaz qui passe au Nord du site ainsi que ses caractéristiques techniques de 

protection des ouvrages et des personnes. 

Une limite de 145m au sud de la ligne verte est réputée inconstructible (zone blanche). 

E. LA SECURITE 

Outre la mise en place d’alarme anti-intrusion dans les bâtiments, l’intégralité du site sera sous vidéo 

protection. 

Le contrôle d’accès aux bâtiments et aux équipements « sécurisés » se fera par badge.   

Le terrain d’honneur, ainsi que la piste d’athlétisme, seront ceints d’une clôture en treillis soudé de 2,20 m 

de hauteur. En bordure du bâtiment, un portillon toute hauteur sera installé, afin de permettre aux 

horaires réglementés, de permettre un accès pour le grand public. Les clubs accéderont aux installations 

directement de l’intérieur du bâtiment. 

Le terrain synthétique sera également clôturé avec treillis soudé de 2,20 m. Ce terrain ne sera pas en 

libre accès. 

Le terrain de foot d’honneur et la piste d’athlétisme feront l’objet d’un même ensemble sécurisé. 

Si l’option est retenue, les courts de tennis extérieurs seront à clôturer également. 

La clôture générale du site est positionnée en option. 
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F. LE CONTEXTE CLIMATIQUE DU TERRITOIRE 

La commune de Saint-Avé bénéficie d’un climat tempéré mais les températures moyennes sont froides, 

particulièrement lors de la saison estivale (les données ci-dessous proviennent des normales 

climatologiques annuelles de la station de Lorient). 

Ce constat nécessite d'intégrer les normes de la RT 2012/2020 et proposer à la population des conditions 

de pratique optimales toute l'année. Il s'agira donc d'intégrer de manière prégnante les conditions 

d'exploitation adaptées au contexte climatique (isolation renforcée, protection thermique efficace et 

recours à des installations de production de chaleur performantes et orientées vers le développement 

durable). 

Les niveaux de précipitations sont relativement importants, permettant la mise en œuvre d'un système de 

récupération des eaux pluviales.  

On constate également que l'ensoleillement est abondant entre Avril et Juin, et pourrait constituer une 

opportunité pour produire une partie de l’eau chaude sanitaire par énergie solaire. 
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G. LIAISONS FONCTIONNELLES 

Accès rue Jacques Brel 

PARKING 
PUBLIC -1ére phase 

PARKING PUBLIC
-2éme  phase 

PARKING JOUEURS & 
OFFICELS -1ére phase 

Accès par Allée de Kérozer 

 PARVIS / 
ESPLANADE

/MAIL 

Vestiaires 
Pôle 

Football/Athlétisme 

Tribunes/Club House 
Pôle  

Football/Athlétisme 

TERRAIN 
HONNEUR / 

PISTE 
D’ATHLETIS

ME  

TERRAIN 
SYNTHETIQUE 

TERRAIN 
ENTRAINEMENT 

V.LO. TECHNIQUES 

V.LO. USAGERS 

V.LEG. USAGERS  

SALLE 
MULTISPORTS 

TENNIS 
COUVERTS 

TENNIS EXT 
OPTION 

TIR A L’ARC 

AIRES 
ATHLETIS

ME 
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H. SYNTHESE DES SURFACES ET DES COUTS ESTIMATIFS 

ESPACES ET LOCAUX QUANTITE Surface utile COUT

PHASE 1 - TRAVAUX 3 953 000 €

BÂTIMENT TRIBUNE-VESTIAIRES 535 M² 1 109 000 €

Accueil 1

Accueil - local personnel 1

Sanitaires publics 1

Vestiaires joueurs 6

Sanitaires joueurs 3

Douches joueurs 6

Vestiaires - douches arbitres 2

Bureau délégué 1

Infirmerie / Anti-dopage 1

Club-house 1

Stockage matériel sportif 1

Stockage matériel d'entretien 1

Local technique 1

Gradins : places spectateurs 250 pl.

Gradins : places PMR 04 pl.

TERRAIN D'HONNEUR GAZON NATUREL 8 800 m² 445 000 €

Travaux préparatoires 1

Terrrassement normalisé 1

Assainissement - Drainage 1

Revêtement 1

Circulation périphérique 1

TERRAIN D'ENTRAINEMENT SYNTHETIQUE 8 540 m² 811 000 €

Travaux préparatoires 1

Terrassement normalisé 1

Assainissement - Drainage 1

Revêtement 1

TERRAIN D'ENTRAINEMENT (ex plaine de jeux) 8 540 m² 256 000 €

Travaux préparatoires 1

Terrassement normalisé 1

Assainissement - Drainage 1

Revêtement 1

PISTE ET AIRES D'ATHLETISME 6 750 M² 660 000 €

Terrassement

Revêtement

Aires de saut et de lancer

PAS DE TIR A L'ARC 1 815 M² 40 000 €

Aire de tir

Local de stockage de matériel

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 422 000 €

Parking compris bus et PMR) 150 pl 4200 m² 210 000 €

Clôture (terrains honneur et synthétique) 750 ml 112 500 €

Forage arrosage 25 000 €

Voirie douce / parvis 600 m² 60 000 €

Portail 3 15 000 €

EQUIPEMENTS LOURDS 210 000 €

Equipements football

Equipements athlétisme

Eclairage terrains 8

Ascenseur (bâtiment tribunes) 1

POLE SPORTIF
PROGRAMME

P
H

A
S

E
 1

 -
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PHASE 2 - travaux 4 099 000 €

SPORTS DE RAQUETTES 2 895 m² 1 651 000 €

Accueil 1

Bureau 1

Club-house 1

Vestiaires - sanitaires 1

Courts de tennis couverts 2

Court  tennis (avec traçage badminton) 1

Courts multi raquettes 1

Stockage 10

Infirmerie (mutualisée avec la salle multisports)
Locaux techniques  (mutualisés avec la salle multisports)

EQUIPEMENTS LOURDS 25 000 €

Equipements sportifs 25 000 €

 MULTISPORTS 2 423 000 €

SALLE MULTISPORTS 1 700  m² 2 388 000 €

Accueil 1

Salle d'activités 1

Gradins : places spectateurs 200 pl.

Gradins : places PMR 04 pl.

Club-house 1

Bureau club / enseignants 1

Sanitaires publics 1

Vestiaires joueurs 4

Sanitaires joueurs 4

Douches joueurs 2

Vestiaires - douches arbitres / enseignants 2

Infirmerie / Anti-dopage (mutualiSée avec les sports de raquettes) 1

Stockage matériel sportif 1

Stockage matériel d'entretien 1

Local technique (mutualisé avec les sports de raquettes) 1

Local personnel 1

EQUIPEMENTS LOURDS 35 000 €

Equipements sportifs

OPTIONS 402 000 €

COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 1 340 m² 157 000 €

Courts de tennis extérieurs 2

Clôture 150 ml

CLOTURE DU COMPLEXE 700 ml 105 000 €

EXTENSION PARKING 100 pl 2 800 m² 140 000 €O
P

T
IO

N
S

P
H

A
S

E
 2
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I. LE CONCEPT  

L’aménagement du complexe sportif de Kérozer répondra aux orientations principales suivantes : 

- Satisfaire les besoins des clubs de Saint-Avé par la mise à disposition d'équipements sportifs 

modernes et confortables, pour permettre le développement du sport sur le territoire 

- et d’organiser des rencontres et des compétitions de niveau régionales, notamment pour le 

football, l’athlétisme, les sports collectifs de salle et les sports de raquette. 

- Dans la mesure du possible, les équipements annexes (infirmerie, sanitaires, locaux 

techniques, clubs-house, locaux administratifs) devront être mutualisés. 

LES AXES DU PROGRAMME I.1.

Le programme comprend : 

PHASE 1 :  

- Terrain de football d’honneur en gazon naturel (catégorie 5) 

- Terrain de football synthétique (catégorie 5) 

- Terrain de football entrainement  

- Piste et aires d'athlétisme 

- Aire de tir à l’arc 

- Tribune/vestiaires (250 pl.) 

- Parking (150 pl.) 

- VRD 1ére phase (dont un espace type mail/esplanade/parvis) 

PHASE 2  

- Salle multisports 

- Salle de tennis et sports de raquettes (3 courts de tennis couverts dont un avec traçage 

badminton + 1 terrain multi-raquettes) 

- VRD 2éme phase 

OPTIONS : 2 courts extérieurs de tennis, clôture générale du site, extension parking (100 pl.) 

ACCÈS ET STATIONNEMENTS I.2.

Les cheminements seront à créer au niveau des zones de stationnement et de dépose-minute en bord de 

route. Le projet devra également intégrer la liaison douce, par l’allée de Kérozer, et son arrivée sur le site. 

Une haie bocagère sera implantée en bordure du parking. 

Les infrastructures et les bâtiments seront conformes à l’accessibilité pour tous types de handicap 

(moteur, visuel, sonore…). 

LES ESPACES D'ACCUEIL I.3.

Les espaces d'accueil sont le premier contact du visiteur avec les équipements et seront particulièrement 

soignés. Dans la mesure du possible, les différentes fonctions de l’espace seront bien organisées de 

manière à limiter les conflits d’usage (circulation, spectateurs, accès tribunes, accès aux vestiaires...). 

Un espace d’information (affichage) devra être prévu. 

Par ailleurs et pour l’optimisation du fonctionnement, il est nécessaire que l’ensemble des espaces de ce 

secteur limite les coûts énergétiques. Cela induit, notamment, des hauteurs de plafonds bien appréciées 

et une isolation thermique performante (prévoir un sas d'entrée). 
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De même, les club-houses devront être totalement accessibles à tous les publics et disposer de vues 

intéressantes sur les aires de pratique. 

Les sanitaires publics 

Ils comprendront un bloc pour les hommes et un bloc pour les femmes. Leur aménagement devra être 

conforme à la réglementation sur l’accessibilité. 

LES ANNEXES DES SPORTIFS  I.4.

La sectorisation des circulations devra permettre de distinguer : 

- les flux sportifs et scolaires en direction des vestiaires  

- les flux grand public ou spectateurs qui se dirigent directement vers la tribune ou les salles 

Les espaces vestiaires et sanitaires doivent :  

1. ETRE PROPRES : pour cela les concepteurs devront prévoir les pentes suffisantes pour faciliter 

l’entretien par le personnel, des points d'eau avec vidoir, une qualité de revêtement facile à 

l’entretien (le maître d'ouvrage attire l'attention des équipes de concepteurs sur les difficultés 

d'entretien liées aux revêtements antidérapant), des caniveaux adaptés pour l’évacuation des eaux 

sales, un accès aisé depuis le local de stockage du matériel d’entretien 

2. ETRE CONFORTABLES : prévoir une isolation performante pour un confort thermique adapté, un 

espace lumineux et bien ventilé. 

Les vestiaires et sanitaires seront polyvalents. Ils pourront servir, en fonction des créneaux, à tous 

types d’usagers, adultes ou enfants. 

LE STADE DE FOOTBALL ET D'ATHLETISME (PHASE 1) I.5.

Le stade de football de Kérozer comportera : 

- un terrain d'honneur en gazon naturel pour les compétitions et les rencontres amicales,  

- un terrain en gazon synthétique pour les compétitions et les entrainements  

- et un terrain d'entraînement en gazon naturel pour l'initiation, l'apprentissage et la pratique libre. 

Le terrain d'honneur sera classé en catégorie 5 relative aux installations minimales utilisées pour le 

Championnat de France Féminin D2 et pour les championnats nationaux jeunes et Foot Entreprise et en 

compétitions de Ligue (à l’exception de la Division Honneur Senior masculine) et de Districts (pour le 

niveau de compétition le plus élevé). 

Les dimensions retenues pour le marquage du terrain de football sont les suivantes (d'après l'extrait du 

PV de l'AG de la FFF du 22/06/2013 relatif au Règlement des Terrains et Installations Sportives) : 

- Dimensions : 105 x 68 m 

- Zone de dégagement : surface de 2,50 m de largeur en périphérie de toute l’aire de jeu 

obligatoire. 

- Zone libre : la zone libre de 6 m peut être réduite à 2,50 m, y compris en arrière de la surface de 

but. Si le public est accepté sur cette zone, alors le dégagement par rapport à la ligne de but 

devra être de 6 m. 

Le terrain synthétique sera classé également en catégorie 5. 

Le terrain d'entraînement ne sera pas classé, mais la conception du projet, intégrera la possibilité de le 

faire homologuer à terme en catégorie 5. Ceci implique que dès la conception, toutes les attentes 

nécessaires seront prévues et intégrées dans le projet.  

La piste d’athlétisme : Le terrain d'honneur sera ceinturé par une piste d'athlétisme circulaire de 400m 

avec 6 couloirs (et une ligne droite de 130m avec le dégagement de sécurité de 10m), homologué au 
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niveau régional selon les exigences de la Fédération Française d'Athlétisme, comportant une fosse de 

steeple. Le revêtement de la piste sera conforme aux normes NF EN 14877 / NF P90-100. Dans la 

mesure où la liaison entre le terrain d’honneur et les vestiaires douches, pour les joueurs, viendra 

traverser la piste d’athlétisme, un dispositif de protection devra être prévu pour protéger le revêtement de 

la piste.  

Les aires d'athlétisme comprendront 3 ateliers de sauts distincts :  

- hauteur et perche (zone de chute : mousse plastique souple, conforme norme NF EN 12503-2),  

- longueur, perche et triple saut (fosse de réception : sable fin 0/2). Pour la longueur, la perche et 

le triple saut, 2 pistes d’élan permettant l’utilisation en double.  

- les aires de lancers (poids, disques, marteaux et javelot) avec leurs équipements seront 

déportées du terrain d’honneur (afin de préserver les surfaces de jeux).  

LA SALLE MULTISPORTS (PHASE 2) I.6.

La salle d’activités doit permettre la pratique de tous les sports collectifs, à destination des sportifs et 

des scolaires. 

Elle devra particulièrement répondre aux besoins de pratique de Handball, Basketball, Volleyball en 

format entrainement et en format compétition, notamment :  

Espace de jeu : 40 x 20 – Espace d’évolution 44 x 22 – Hauteur sous plafond : 7 m au dessus de 

l’espace de jeu 

Le Hand-ball : Niveau classe III, suivant normes en vigueur, notamment :  

Basket-ball : Niveau fédéral classe H1, suivant normes en vigueur, notamment : 

Volley-ball : Niveau régional 

Gradins  : 200 places dont 4 PMR 

SALLE DE TENNIS ET MULTI-RAQUETTES (PHASE 2) I.7.

Les courts de tennis accueilleront des compétitions de niveau régional et devront respecter les exigences 

édictées par la Fédération Française de Tennis, en termes de dimensions, de sol sportif et d'exigences 

techniques générales, dont certaines développées ci-dessous. Ces exigences concernent les courts 

couverts et les courts extérieurs prévus en option. 

La structure couverte sera composée de 3 courts de tennis (dont un avec traçage badminton) auxquels 

sera adjoint 1 terrain multi raquettes couvert. 

ZONE DE TIR A L’ARC I.8.

Quelles que soient les types de pratique (initiation, découverte, démonstration, entraînement, 

compétition,...) il est indispensable d’assurer la sécurité autour de l’aire de tir.  

Pour un terrain permanent, le périmètre de sécurité (auquel on ajoutera les zones tampons latérales si 

nécessaire) devra être délimité par une clôture pour éviter tout risque d’intrusion dans la zone de danger.  

Les distances du PDT aux cibles :

90m 70m 50m 30m 25m 18m  
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PRÉCONISATIONS TECHNIQUES I.9.

Une GTC (Gestion Technique Centralisée) asservie à distance sera incluse pour la gestion de tous les 

bâtiments. La GTC devra contrôler les éléments suivants : lumière, chauffage, comptages, activation 

d’équipements techniques, contrôle d’accès par badge, alarme anti-intrusion et zonage d’alarme.  

Enfin, outre les alarmes obligatoires pour l’incendie, une alarme anti intrusion sera prévue dans tous les 

bâtiments. 

J. AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

Les accès piétons du site devront être conçus en cohérence avec le phasage prévisionnel de l'opération 

et devront permettre de :  

- Desservir le site pour les piétons par un cheminement indépendant de la circulation automobile  

- Assurer la circulation interne du site 

- Être en liaison avec les voiries douces existantes ou en projet. 

Les circulations piétonnes disposeront d'un éclairage public et d'une signalétique adaptée. 

Les accès véhicules de services doivent permettre de :  

- Desservir l’accès à l’infirmerie et de manière plus générale l'ensemble des bâtiments. 

- Assurer l'accès pompiers 

Il s'agira de prévoir une circulation optimisant la sécurité des piétons vis-à-vis des véhicules, tout en étant 

pratique pour l’accès des services de sécurité (interventions urgentes), des fournisseurs… 
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ENVELOPPE PREVISIONNELLE 

L’enveloppe du projet est estimée :  

- pour la phase 1 : 3 953 000 € HT 

- pour la phase 2 : 4 099 000 € HT 

- Options :                 402 000 € HT 

Ces montants intègrent : 

1 TRAVAUX BATIMENTS OUI 

2 REVETEMENTS DES TERRAINS ET DES SALLES OUI 

3 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES TERRAINS ET DES SALLES OUI 

4 CREATION DES CHEMINEMENTS PIETONS ET VEHICULES OUI 

5 ASSAINISSEMENT ET BRANCHEMENTS RESEAUX OUI 

6 ALEAS LIES AU SITE, AUX SOLS NON 

7 HONORAIRES NON 

8 MOBILIER (HORS SPECIFIE DANS LE PROGRAMME) NON 

9 MATERIEL SPORTIF ET D’ENTRETIEN (HORS EQUIPEMENTS 

LOURDS) 

NON 


