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Convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications
électroniques de Orange établis sur supports communs avec les réseaux publics
aériens de distribution d'électricité

Commune : 56890 SAINT-AVE
Lieu des travaux : RUE MICHELET
Référence dossier : 96869

ENTRE :

Orange
Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 € Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 380

129 866 RCS PARIS, ayant son siége social, 78 rue Olivier de Serre 75015 PARIS, représentée par Monsieur
Pierre LANQUETOT, directeur de I'Unité de Pilotage Réseau Ouest, domicilié 5 rue du Moulin de la Garde,
44331 Nantes Cedex

ci-aprés désignée "Orange"”

ET

La Commune de SAINT-AVE
représentée par son Maire, Madame Anne GALLO

dment habilité a cet effet par délibération du
ci-aprés désigné(e) "La personne publique”

Collectivement dénommeées "les parties"

PREAMBULE

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), I'Association des Maires de France
(AMF) et Orange ont constatés qu’il était nécessaire de mettre en place un accord national rationnel, efficace
dans sa mise en ceuvre avec le souci de réduire les colts de gestion, en considérant :

_ que la pose coordonnée des différents réseaux de service public favorise la réduction du co(t des travaux,
et réduit la géne provoquée par des chantiers successifs, notamment en ce qui concerne I'enfouissement
des réseaux filaires aériens de distribution d’électricité et de communications électroniques qui sont
fréguemment voisins, et dont la coordination de la mise en souterrain dans un méme secteur est d’intérét

général,

_ que lorsque les réseaux électriques et de communications électroniques sont disposeés sur les mémes
supports, cette coordination est soumise aux dispositions de I'article L 2224-35 du code général des
collectivités territoriales qui prévoit I'intervention de conventions entre les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération compétents pour la distribution publique d’électricité,

_ que pour favoriser la réduction des codts, les responsabilités doivent étre réparties clairement, la maitrise
d’ouvrage étant assurée par la personne publique pour les infrastructures communes de génie civil et par
Orange pour les travaux de céblage,

_ que, compte tenu de la proportion moyenne de supports communs constatée au niveau national, la
personne publique d’une part, et Orange, d’autre part, financent respectivement environ 60 % et 40 % du

colt global de I'opération,
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_que, dans un souci de simplification et d’efficacité opérationnelle, et pour tenir compte de la décision de la
personne publique approuvant les travaux de génie civil de communications électroniques, il est convenu
que Orange prendra forfaitairement en charge 82 % des co(ts d’étude du cablage et de réalisation de celui-
ci, ainsi que les co(ts de fourniture de génie civil, les collectivités locales ou leurs établissements publics de
coopération prenant en charge les autres cots,

_ que la répartition des prises en charge prévue a I'alinéa précédent tient compte de la proportion moyenne
de support communs constatée au niveau national, ainsi que de la non déductibilité de la TVA,

_ que Orange conserve la propriété des installations de communications électroniques.

Lorsque, de plus, ces réseaux sont disposés sur les mémes supports, cette coordination est soumise aux
dispositions de I'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales.

Pour mémoire, cet article est rédigé comme suit :

« All. L. ££«4-00 - 10Ul gperdleur ae Corrirnuriicalorns electroriques autorise pdr urie conecuvile
terriforiale, par un etablissement public de coopération compétent pour la distribution publique d’électricite,
ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité a installer un ouvrage aérien non
radio€lectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité procede, en
cas de remplacerment de cette ligne aérienne par une ligne souterraine a l'inffiative de la collectivité ou de
/'élablissernent precite, au rermplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie amenagee a cet effet
aans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de I'ouvrage aérien commun. Les infrastructures
communes de génie civil créées par la collectivité terriforiale ou I'établissement precite lui appartiennent.

L ‘opérateur de communications éElectroniques prend a sa charge les codts de depose, ade réinstallation en
souterrain et de remplacement des équipements de communications lectroniques incluant les cébles, les
fourreaux et les chambres de tirage, y compris les colts d’etudes et d’ingénierie correspondants. I prend a
sa charge l'entretien de ses equijpements.

Une convention conclue entre la collectivite ou I'établissement précite et I'opérateur de communications
électroniques fixe la participation financiere de celui-ci sur la base des princjpes enonces ci-aessus, ainsf
que le monltant de la redevance qu'il doit éventuellerment verser au titre de /'occupation du domaine public.

SECTION 1 : Objet et définition

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la mise en ceuvre pratique des
dispositions de I'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens désignés a I'article 2 et de leur enfouissement, la personne
publique et Orange se sont accordés pour laisser a Orange la propriété des Equipements de Communications
Electroniques réalisés a ces occasions.

ARTICLE 2 : Désignation des travaux

Orange souhaitant disposer d’une certaine visibilité sur ses engagements futurs, la personne publique s’engage a
I'informer chaque année de sa prévision budgétaire de dépenses pour I'année a venir, ainsi que de son
programme prévisionnel de travaux. Les travaux concernés réalisés en conformité avec les normes en vigueur,
porteront sur les ouvrages répondant aux conditions suivantes.

e | es travaux d’enfouissement portent simultanément :
_ pour les réseaux d'électricité : sur les lignes de réseaux, les lignes électriques de branchement,
_ pour les réseaux de communications électroniques : sur les lignes de réseaux et sur les lignes terminales de

communications électroniques.



e | es longueurs de lignes aériennes électriques et de communications électroniques a enfouir ne sont pas
nécessairement disposées sur des appuis communs ; au niveau de chague chantier, il peut exister des supports
spécifiques a I'une ou I'autre des parties, pour soutenir les lignes de réseau ou des lignes de branchement ou
terminales.

e | 'opportunité des chantiers envisagés est du seul ressort de la personne publique.
Les définitions suivantes sont retenues au sens de la présente convention :

e | e terme « appui commun » désigne le support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité
sur lequel est également établi le réseau de communications électroniques”*,

* Le comité de suivi tripartite Orange -AMF - FNCCR a precisé le 15 juin 2012 : 'Le périmetre de I'opération d'enfouissement,
comprend au moins un appui commun de lignes de reseau (c'est-a-dire a /'exclusion des appuis communs qui ne
concerneraient que des branchements ou des adauctions)”

e | e terme « enfouissement » s’entend de la mise en souterrain des ouvrages électriques et de communications
électroniques ou, si les parties en conviennent, de leur dissimulation par pose sur fagades, les tracés retenus
devant dans ce cas permettre la suppression de toutes les traversées de voirie en aérien,

e En cas de mise en souterrain, les travaux d’enfouissement comportent la réalisation d’un « ouvrage souterrain
commun », constitué de la tranchée commune et, éventuellement, « d’infrastructures communes de génie civil »
(égouts, galeries, réservations, fongages...) substituées par endroits a la tranchée commune,

e La « tranchée aménagée » s’entend de la partie de la tranchée commune de I'ouvrage souterrain commun,
destinée a recevoir les équipements de communications électroniques, dont I'aménagement comprend
notamment le grillage avertisseur,

e | es « équipements de communications électroniques » comprennent les Installations de communications
électroniques, le cablage et ses accessoires ; les fourreaux, les chambres de tirage y compris leurs cadres et
trappes standards, les bornes de raccordement destinées a recevoir le cablage de communications
électroniques. Elles ne comprennent ni le cablage ni ses accessoires.

SECTION 2 : Répartition des missions de maitrise d'ouvrage et maitrise d'ceuvre
ARTICLE 3 : Champ d'application de la convention

La convention s'applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier et non routier communal, et sur
les domaines privés (a I'exception des parties privatives intérieures aux immeubles) a I’enfouissement des
équipements de communications électroniques désignés a I'article 2, dans le respect des dispositions du code
des postes et communications électroniques, des régles techniques en vigueur, notamment des régles d'hygiéne
et de sécurité, et des spécifications de matériel.

ARTICLE 4 : Préparation du projet

Orange est associé, pour les ouvrages le concernant, au choix de I'itinéraire des réseaux posés en coordination,
et de la capacité des ouvrages souterrains communs. Il précise a la personne publique ses besoins en
équipement et notamment le nombre d'alvéoles qui lui sont nécessaires.

Conformément a I'article L.115 -1 du code de la voirie routiére, a I'intérieur des agglomérations le maire de la
commune concernée assure la coordination des travaux objets de la présente convention, avec la réalisation
d’autres travaux intéressant le domaine public routier.

Chaque maitre d’ouvrage fait son affaire de la mise en ceuvre des prescriptions du code du travalil, relatives a la
prévention des risques et a la sécurité sur le chantier et de leur observation par les entreprises intervenantes.



ARTICLE 5 : Prestations techniques

5.1 : Etudes

La personne publique fournit 2 Orange :
_ la confirmation, sous une forme et un délai de préavis a convenir, des travaux d’enfouissement a exécuter,

_ un plan indiquant la zone exacte des travaux,

_ un avant-projet indiquant le tracé prévisionnel de la tranchée aménagée, ainsi que le tracé prévisionnel des
ouvrages autres que ceux de Orange (électricité, éventuellement gaz, eau, assainissement, autres
communications électroniques,...) a établir,

_ un planning prévisionnel des travaux,

_ un délai pour renvoyer a la personne publique I'avant-projet complété des éléments visés ci-apres.

e Orange renvoie a la personne publique, dans le délai spécifi€, I'avant-projet complété par le tracé de ses
propres canalisations (y compris la reprise en souterrain des lignes terminales), le nombre d'alvéoles a poser
limité & ce qui est nécessaire a I'enfouissement des ouvrages existants, I'implantation des bornes de
raccordement, les types de chambres a poser, leur position de principe et, pour la reprise en souterrain des
lianes terminales. la position estimative de I'adduction vers les domaines privés.

e | a personne publique exécute, les prestations d’étude et d’ingénierie de génie civil relatives a la réalisation des
infrastructures correspondant a I'’enfouissement des équipements de communications électroniques. Ces études
sont adressées a Orange pour remarques éventuelles et validation du projet final.

La personne publiaue peut confier la réalisation de ces études a Oranae.

e Orange exécute les prestations d’études et d’ingénierie relatives a la réalisation du cablage et a la reprise en
souterrain ou en facade des céblages des clients concernés.

5.2 : Exécution des travaux de génie civil

e | a personne publique est maitre d’ouvrage des travaux relatifs a la tranchée aménagée, nécessaires au
transfert en souterrain des lignes de réseaux et des lignes terminales existantes. Ces travaux comprennent
I'ouverture de la tranchée (démolition des revétements, terrassement, déblayage, étayage éventuel,

aménagement du fond de fouille),

la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositif avertisseur, compactage),

la réfection des revétements (provisoires et/ou définitifs),

I'installation des équipements annexes (barriérage, cléture, signalisation, balisage, dépdt de matériels,

baraquements,...).

e La personne publique est également maitre d’ouvrage des infrastructures communes de génie civil éventuelles
(galeries techniques, réservations, fongages, ouvrages d’art) en complément de la Tranchée Commune.

e Orange crée les installations de communications électroniques propres a ses lignes de réseaux et lignes
terminales en domaine public routier et non routier communal. A cette fin, il désigne la personne publique pour
assurer en son nom les missions de malitrise d’ouvrage afférentes a la pose de ces installations de
communications électroniaues dans la tranchée aménaaée™.

* [ 'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, portant modification de /a loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise
d’'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée, a introduit en son article 1er la possibilité d’une telle
désignation lorsque la réalisation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’'ouvrages reléve simultanément de la compétence de

Dplusieurs maitres d’ouvrage.

e | a personne publique, en exécution de la mission confiée par Orange, assure la pose des installations de
communications électroniques en domaine public.

e | a personne publique assure en domaines privés la pose des installations de communications électroniques
nécessaires a la reprise en souterrain des cables des clients concernés.



5.3 : Exécution des travaux de céblage

e Orange exécute les travaux concernant :
_ le tirage et le raccordement de nouveaux cables dans les installations de communications électroniques,

_ la reprise en souterrain ou en fagade des cébles des clients concernés.

¢ Orange fait son affaire de la dépose et de I'enlevement des anciens cables ainsi que de la dépose et de
I'enlevement des appuis abandonnés qui lui appartiennent, éventuellement compris dans le cadre des opérations

mentionnées a I'article 2.

ARTICLE 6 : Réception des installations de communications électroniques

Orange (son sous-traitant ou son représentant) est invité aux réunions de chantier, et dispose d’un droit d’acces
permanent sur les chantiers d’implantation des installations de communications électroniques réalisés au nom de
I'opérateur sous la maitrise d’ouvrage de la personne publique. Leur vérification technique, qui peut étre réalisée
par tranche, est effectuée selon le processus suivant :

e Sur demande de I'entreprise mandatée par la personne publique pour réaliser les travaux, adressée a Orange
par courrier ou courriel, celui-ci procéde a la vérification des installations de communications électroniques
réservées a ses propres besoins, sous réserve de la réalisation préalable par I'entreprise des essais d’alvéolage
et de la remise des plans projets comportant les cotes d’implantation et les annotations de chantier (plans
minutes du récolement aprés chantier) relatives auxdites installations de communications électroniques.

e A la suite de cette vérification, Orange remet a la personne publique un certificat de conformité des installations
de communications électroniques.

e En I'absence de vérification technique dans un délai spécifié au cas par cas, mais ne pouvant excéder 25 jours
calendaires aprés la demande formalisée par I'entreprise a Orange, la conformité technique est acquise, aux
risques de Orange et sans réserve.

e | ors de la vérification, des réserves peuvent étre formulées par Orange. Elles devront étre levées préalablement
a une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai spécifié¢, mais ne pouvant excéder les 25
jours calendaires qui suivent. A défaut, le certificat de conformité sera émis avec réserves qui seront levées a
I’'achévement complet de I'effacement des réseaux, en particulier aprés les réfections de vairie.

e | 'exécution des travaux de cablage fait également foi de conformité technique des Installations de
Communications Electronigues.

ARTICLE 7 : Exécution des travaux de céblage

Dés que la conformité des installations de communications électroniques qui lui appartiennent est acquise,
conformément aux dispositions de I'article 6, Orange entreprend les travaux de mise en ceuvre des cables de

communications électroniques et de leurs accessoires.

Un planning sera établi entre les parties, au titre duquel les délais de réalisation, y compris la dépose des anciens
cables et des poteaux abandonnés, seront compris entre 30 et 60 jours calendaires selon I'importance du
chantier, sauf cas de force majeure diment justifié.

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité journaliere pourra étre appliquée a I'encontre de Orange
correspondant & 1/3 000 du montant des travaux de cablage évalué selon un codt unitaire de référence de 8
euros HT par métre linéaire de génie civil. L’application de cette pénalité est libératoire de tous autres dommages
et intéréts au titre de ce retard. Elle n’est due que si les causes de ce retard sont exclusivement imputables a

Orange.



SECTION 3 : Répartition de la propriété des ouvrages

ARTICLE 8 : Utilisation des ouvrages mis a disposition - Régime de propriété

La tranchée aménagée et les infrastructures communes de génie civil visées a I'article 2 sont la propriété de la
personne publique. Leur utilisation par Orange ne confére a celui-ci aucun droit réel, conformément 4 I'article
L.1311-1 du code général des collectivités territoriales.

e Leur utilisation est consentie a Orange tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au public ou de
fournir au public un service de communications électroniques prévu par l'article L. 33-1 du code des postes et
communications électroniques n’a pas fait I'obiet d’une suspension ou d’un retrait.

e Orange est propriétaire des installations de communications électroniques qu’il a créées sur le domaine public
routier ou non routier communal, dans les conditions exposées a I'article 5.2 et du céblage. Il en assure a ses
frais I'exploitation, la maintenance (réparations), I’entretien et le renouvellement.

SECTION 4 : Répartition de la charge financiére

ARTICLE 9 : Principe de répartition des dépenses

Les parties conviennent que pour simplifier et homogénéiser sur I'ensemble du territoire les conditions et
pratiques locales dans I'application des présentes dispositions et dés lors qu’un seul appui commun est
concerné et figure dans le réseau objet de I'opération d’enfouissement, les présentes dispositions relatives a la
répartition des dépenses prévues aux articles 10, 11 et 12 s’appliauent.

ARTICLE 10 : Tranchée aménagée

La personne publique prend a sa charge la totalité du colt de réalisation de la tranchée aménagée et des
infrastructures communes de génie civil, les besoins de Orange étant limités aux besoins exprimés dans I'avant-
projet mentionné a I'article 5.1 de la présente convention.

ARTICLE 11 : Dépenses des Installations de Communications Electroniques

e Orange prend a sa charge les études permettant de définir les éléments destinés a compléter I'avant-projet visé
al'article 5.1.

e Orange fourni a la personne publique les matériels d’installations de communications électroniques visés a
I'article 2, destinés a étre posés en domaine public routier et prend le colt a sa charge.

e En application de I'article D. 407-2 du code des postes et communications électroniques, Orange n’intervient
pas sur le domaine privé. Toutefois, selon les accords et les pratiques locales, Orange pourra prendre a sa
charge le colt de fourniture du fourreau destiné a la reprise en souterrain de I'installation des clients, sous
réserve que la longueur totale de toutes les reprises des clients en domaine privé n’exceéde pas 20% de la
lonaueur de tranchée en domaine public.

e En revanche, la personne publique acquiert a titre onéreux certains matériels d’installations de communications
électroniques, destinés a étre posés en domaines privés, notamment les chambres (regards) 30x30cm.

e La personne publique prend a sa charge la totalité des frais de pose de ces matériels, y compris la mise en
place d’un lit de sable.

ARTICLE 12 : Dépenses de cablage

e Orange prend a sa charge 82 % des dépenses d’étude et de réalisation des travaux de céblage, visées
respectivement aux articles 5.1 et 5.3.

e Corrélativement, la personne publique prend a sa charge 18 % de ces dépenses.



ARTICLE 13 : Redevance d'occupation du domaine public

Orange, propriétaire des installations de communications électroniques en domaine public routier, est redevable
envers le gestionnaire du domaine public occupé de la redevance établie par I'autorité gestionnaire de la voirie,
en application de I'article L. 47 du code des postes et communications électroniques.

SECTION 5 : Dispositions diverses

ARTICLE 14 : Responsabilités

Sous réserve des dispositions de I'article L 2131-10 du code général des collectivités territoriales, chaque partie
renonce a tout recours contre 'autre partie a raison des malfagons constatées aprées I'achévement complet du
chantier, en particulier aprés les réfections de voirie.

ARTICLE 15 : Raccordement de nouveaux clients

Orange s’engage a raccorder en souterrain les futurs clients a I'intérieur du périmetre des zones ou ses réseaux
de communication électronique sont en souterrain.

ARTICLE 16 : Durée de la convention

La convention reste en vigueur tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir
au public un service de communications électroniques prévu par 'article L. 33-1 du code des postes et
communications électroniques n’a pas fait I'objet d’une suspension ou d’un retrait sauf dénonciation a une date
anniversaire de I'’échéance par I'un des signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec
avis de récenption.

ARTICLE 17 : Suivi de la convention

La présente convention, ainsi que les éventuelles difficultés nées de son application, seront portées pour
information et pour solution éventuelle a la connaissance du comité de suivi mis en place en application de
I'accord cadre national Orange — FNCCR - AMF.

ARTICLE 18 : Confidentialité

La personne publique s’engage a ne pas communiquer et/ou a ne pas divulguer a des tiers les plans appartenant
a Orange et faisant I'objet de la présente convention a I'exception des personnes, dont le nombre devra étre
nécessairement limité, qui auront pour mission I'exécution de la présente convention.

La personne publique s’engage d’une part, a informer lesdites personnes de la confidentialité a laquelle sont
soumis les plans et d’autre part, a prendre de fagon générale, toute mesure permettant de préserver la
confidentialité des documents obiet du présent article.

La présente clause continuera a s’appliquer pendant un délai de trois ans apres la résiliation de cette convention
pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 19 : Annexes

Annexe n°1 : Devis, définissant le montant de la participation financiére de chaque partie.
Annexe n°2 : Plan des travaux "Avant Projet Détaillé" validé par Orange.



La présente convention est établie, ainsi que ses annexes, en deux exemplaires originaux.

Pour la personne publique,

Fait a Nantes, le 06/02/2018
Pour Orange, Unité de Pilotage Réseau Ouest

Patrice Collier,
Responsable du groupe Négociation Affaires

Réseau aupres des Collectivités Locales de
Bretagne et des Pays de Loire

ORANGE, UPR Ouest

5 rue du Moulin de la Garde
BP 53149

44331 Nantes Cedex 3



SA au capital de 10 640 226 396 € - 380 129 866 RCS PARIS

Etablile 6-févr-2018
Par : Benjamin Ayreault
Tel : 06 79 38 86 12

Nature des travaux :
Enfouissement du réseau Orange : selon
Convention Orange / Morbihan Energie

Pour le compte de :
Mairie de SAINT-AVE

Madame Anne GALLO
Place de 'H6tel de Ville
156890 SAINT-AVE

DEVIS N° CNV-CM7-54-17- 96869

établi pour la réalisation de travaux

Date de fin de validité de I'estimation : 7-mai-2018
Date de fin de validité des prix indiqués : 31-juil-2019
Lieu des travaux : RUE MICHELET'
Commune : 56890 SAINT-AVE

Configuration selon convention :

Nbre de branchements : 4
Participation Orange cablage 82%
Participation Collectivité : 18%

Montants dus par Montants pris en
PRESTATIONS la Collectivité a charge par
Orange Orange
Enfouissement de I'artére Orange
Génie Civil
prestations ingénierie prises en charge par Orange 1469,17 €
participation d'Orange sur matériel génie-civil 1 148,60 €
Cablage
étude, ingéniérie, réception, mise a jour de la documentation 37,15 € 169,25 €
dépose de I'aérien, pose en souterrain 148,75 € 677,65 €
matériel de cablage 31,54 € 143,66 €
Prise en charge respective TOTAL HT 217,44 € 3 608,33 €
TVA % 0,00 €
Montant T.T.C da par la Collectivité a Orange 217,44 €
Soit di par la Collectivité a Orange : deux cent dix sept Euros et quarante quatre centimes
Fait en deux exemplaires originaux
Fait a NANTES le, 6-févr-2018 A s serensTsaneTreTEonsen 1B xas et % A 5350 £ H
Pour Orange Devis accepté par :

Patrice Collier

Responsable du groupe Négociation Affaires Réseau auprés
des Collectivités Locales de Bretagne et des Pays de loire

Signature (précédée de la mention "Bon pour exécution des prestations")

N° SIRET :







e oliny L

Yofit
g

N 7
Euzv.ﬁ:ﬁ TN na

I N o o

. y
\J i
. = uﬂéa‘._\m_.y 7

[ g s
oy ey

~.

2

9L20005¢/l INDIHAYYO03IO NOILYNLIS 3a NY1d

X3030 SINNVA L£09§
96.6 3EIs0d 8589 oau|
1Bld NP |'Z - NUBALSIG UBLUOY 8nUeAY wmmu N
Sauue 8p aquag - uieJA 18 8 - ueyiquopy 8dusby ;
3INOILNYILY O3NI
juawigjooay
95 W3dS pl02dy
U0jEdRo8Y
8L/L0/bT JONV epnig
LLI0VI0Z W3as J8loid jueay
37 Jed 37 Jed ER Jed
A 119e43 3puewsq 3alpul AN3W3NIN3HO
2102/20/90 '$£:60 ' TINOYL 18d
FAN0Yddy
000SZ /1 NOILYNLIS
00¢/L - 9j8yog  90-92L0LL¥Z N - ueld N
8102/20/90 @1
et S | JANOYddY |
1373HOIW 3NY - INFNIOV443 - NODT 1AL
JAV-1NIVS e leacas T 100
2L0210z190z95 - oN 14 Sieyy
9p aunwwo) .
‘oN 8llejy

ueyiquop] np
wo_m_ocm.u _ScmEmtmamn_ “mo_niw




woobl Shiey 14

Jnanbuo Jnajnpuo)

T XNeaiino; nesjie]

1 0€X0€ piebay
3 AaNO4 SNYS 221
3 o1l
3 ANO4 SNVS 101

InenBuoq | aiquoN juswadinb3 woN

13504 E | 4 Juswadinbs Jieyueny

i i, o 5 i

s

_E FOVII0037T 7T NV .\01\_
2102102190295 W3AS.N] 90-920.1¥2 W] 1




e . . ; , 0 e 2
'saBepuos s[anjusngp 1a ueyiojdxa] 9B BJIS INS BJISIA BUN ‘B1IESSBIQU IS’ SEA JUBNIOXB,U 18
JIIpUI 81} € SBBULIOP JUOS SJUBJSIXS XNBESGI SO SUOISIIRIT B SASSEIO XNE SOA|E|8] SUOIBULIOJUI S8

R0 CTPTT D000 D e ——

. - vl . ——— : =S

5 = —_—

] ° oo o = Y
| CXR XK KR XKKX e 2

—_—

> { XAXKRXXXXAXKEXAXTIKR
X
o
Yo ¥
0]
nN

7

X

2,0/102100295 WIAS.N| 2/l _90-0LI0LLbe W




o we 0

woz
[ L L \ L L L

'saliepuos sjanjusg,p ja juejiojdxa,| 9aAe ais INS B)ISIA BUN ‘BIBSSBIRU IS* Sed JuanjoXaU 13
JHIpUI B1}) B S8UUOP JUOS SJUBISIXS XNBASYI SBP SUOISIORI B SASSEIO XNE SeA|E|a] SUONBULIOJU S5

|

7

[ SBA:

syslie

2102102190295 W3AS.N|[ 2/2 90-92/0/1¥Z | \\/ =QQN\\ m\\m&,u&






