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Entre les soussignés

Commune de Saint-Avé,
représenté par
(représentant de l'organisme diiment autorisé), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par décision
ou délibération du , désigné dans ce qui suit par le demandeur

d'une part,

Le Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan représenté par M. Jo Brohan, son Président, agissant en
vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du 27 mai 2014, désigné dans ce qui suit par le
Syndicat.

d'autre part,
1l a été convenu ce qui suit :

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet, de fixer les modalités de financement et de confier au Syndicat, maitre
d'ouvrage, qui l'accepte, le soin de réaliser les travaux dans le cadre de I'opération précisée ci dessous réalisée sur
la Commune de Saint-Avé aux conditions techniques fixées aux articles ci-apres.

OPERATION N° : 56206C2017006

NATURE DE L'OPERATION : Rénovation des réseaux Eclairage Rénovation lanterne poteau béton
COMMUNE : Saint-Avé

DESIGNATION DE L'OPERATION : Programme exceptionnel Morbihan énergies
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Article 2 - CONSISTANCE DE L'OPERATION

Le Syndicat assure, dans la limite des crédits votés chaque année, la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre des
travaux.

La consistance de l'opération est prévue au devis et plans prévisionnels éventuellement annexés.

Les délais nécessaires a l'organisation du chantier et a la livraison du matériel, le délai de réalisation sont fixés par
le Syndicat dans le bon de commande des travaux.

Afin de permettre le controle technique de 1'ouvrage, les plans de recolement des ouvrages seront remis au
demandeur par le Syndicat apres établissement du décompte général définitif et réglement du solde de l'opération.

Le transfert des ouvrages entre le Syndicat et le demandeur est matérialisé par un procés-verbal de réception des
ouvrages.

A la fin du chantier, les ouvrages de génie civil ainsi que I'ensemble des installations sont rétrocédées au
demandeur qui en devient propriétaire et en assure 1'exploitation.

Article 3 - FINANCEMENT DE L'OPERATION

L’estimation prévisionnelle s’éleve a 123 791.00 € HT, sur la base du devis joint et des actualisations a prévoir.

Ce montant prévisionnel dii par le demandeur sera susceptible, le cas échéant, de réajustement 2 la fin des travaux.
Ce financement est établi conformément au reglement financier en vigueur, décidé par le comité syndical.

Considérant que le demandeur devient propriétaire des installations, dés la signature du procés verbal de réception
des ouvrages, sa participation est calculée selon les modalités financigres énoncées ci-dessous :

HT TVA TTC
Montant prévisionnel de 1'opération A 123 791.00 € 24 758.20 € 148 549.20 €
Montant plafonné HT de I'opération B =123791.00 €
Contribution du SDEM C=60% de B 74 274.60 € 74 274.60 €
Contribution du demandeur A-C 49 516.40 € 2475820 € 74 274.60 €

Il est précisé que :

Le cas échéant, ces travaux sont imputés en section d'investissement du budget du demandeur qui fera son affaire
de la récupération éventuelle de la TVA sur I'intégralité du cofit réel de I'opération. Par ailleurs, le demandeur a
donc le choix d'acquitter sa contribution, par tous moyens a sa convenance (soit fonds libres, soit emprunt).



Article 4 - MODALITES DE REGLEMENT

Des la remise des ouvrages, le Syndicat émet un titre de recette correspondant au montant dd par le demandeur,
ajusté apres établissement du décompte général de 'opération.

En fonction de I"avancement des travaux, le Syndicat pourra demander autant que de besoin un acompte sur les
travaux réalisés.

Les sommes dues sont versées i la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU MORBIHAN :

BDF VANNES n° 30001 00859 C5610000000 28

Article S - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention devient caduque :
e d'une part, en I'absence de réponse du demandeur dans un délai de 3 mois & compter de la transmission par
le Syndicat, de son accord sur le programme des travaux proposé par le demandeur et de 1'acceptation des
conditions financieres de sa réalisation,

® d'autre part, pour des travaux non commencés dans un délai de 5 mois & compter de la signature de la
convention et de I'émission du bon de commande travaux délivré par le Syndicat a l'entreprise.

Fait a Vannes, le 21 septembre 2017

Le Demandeur Le Président du Syndicat (]) 0

Commune de Saint-Avé








